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1.- OBJETO DEL PROYECTO  
 
Se trata del proyecto de construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas 
con equipamiento de observación en terreno propiedad de la C.H.E, parcela catastral 







Las carroñeras son aves originariamente adaptadas para alimentarse de 
ungulados salvajes (Houston, 1979). Sin embargo, en zonas fuertemente humanizadas 
desde hace siglos como las del continente europeo, la fauna salvaje fue 
progresivamente sustituida por ganado doméstico. Lejos de ser una desventaja, ello 
favoreció a estas especies al incrementar la probabilidad de encontrar alimento 
(Houston, 1996). Tradicionalmente, en la Península Ibérica y otras regiones de la 
Unión Europea cuando una vaca, cabra u oveja moría, o bien se dejaba en el mismo 
lugar donde moría, o en zonas concretas de la propia explotación, enterrada, o bien 
también, en el caso de morir dentro de la granja, se trasladaba a lugares habilitados en 
las cercanías de los pueblos para el abandono de estas reses muertas. A estos 
lugares se les dio el nombre tradicional de muladares. La existencia de estos 
muladares data desde la Edad Media. En lugares como la península Ibérica con una 
alta densidad de especies carroñeras los muladares junto con las piezas de ganado 
abandonadas en la naturaleza han sido la base para el mantenimiento de las 
poblaciones de diferentes especies tras la desaparición o escasez de sus fuentes de 
alimento ancestrales. 
 
Durante años, la Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 estableció una 
normativa estricta - según su Artículo 159: “los animales muertos a consecuencia de 
enfermedad infecto-contagiosa o común y los sacrificados por padecer cualquier 
enfermedad epizoótica tendrán que ser destruidos … excepcionalmente enterrados en 
fosa profunda cubriéndolos con una capa de cal viva y otra de tierra de un metro de 
espesor” y en el Artículo 168: “queda terminantemente prohibido abandonar animales 
muertos o moribundos, arrojarlos a estercoleros, ríos, pozos, carreteras, cañadas, 
etc.”-. A priori, esta Ley podría parecer un importante handicap para la supervivencia 
de estas poblaciones de aves. No obstante, esta medida fue incumplida de forma 
generalizada, de modo que los cadáveres eran vertidos en los muladares, donde las 
aves carroñeras daban cuenta de ellos. 
A pesar de todo,  se produjo cierta laxitud normativa con la declaración del Real 
Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, “sobre normas sanitarias de eliminación y 
transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección 
frente a agentes patógenos en piensos de origen animal “.En el artículo 6 del RD 
2224/1993 se hacía referencia al uso de animales muertos o desperdicios de origen 
animal para la alimentación de animales de parques zoológicos, de circos, o de 
animales de peletería, de perros de jauría y de granjas reproducción de gusanos. 
 
A principios de 1996 se produjo la primera llamada “crisis de las vacas locas” al 
conocerse que el agente que causaba la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) 
estaba relacionado con una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en 
el hombre. Este hecho obligó a las autoridades sanitarias europeas, en un contexto de 
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gran alarma social, a publicar y aprobar una normativa específica que reglara el 
depósito de cadáveres en el campo, con el fin de evitar el contagio de estas a otros 
animales o a los seres humanos. En este momento se produjo un punto de inflexión a 
partir del cual surgieron las medidas más drásticas con objeto de garantizar el 
cumplimiento de unas normas mínimas de salud pública (evitando contagios entre el 
propio ganado y para con los seres humanos). Esto fue en serio detrimento de las 
poblaciones de aves necrófagas y tuvo graves consecuencias sobre las mismas 
debido a que se limitó fuertemente su principal fuente de alimentación. 
 
Uno de los decretos que marcó este punto de inflexión, que a su vez estaba 
fundamentado en el deber de conservación de aves silvestres fue el Real Decreto 
1098/2002, de 25 de octubre, “por el que se regula la alimentación de aves rapaces 
necrófagas con determinados animales muertos y sus productos”. En el reglamento se 
afirmaba que…”la alimentación tradicional de las aves rapaces necrófagas está 
constituida en España principalmente por cadáveres de las especies bovina, ovina y 
caprina…no existe riesgo de transmisión del agente causante de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles a dichas aves rapaces ni por supuesto de estas a las 
personas, dado que no tienen entrada en ningún momento en la cadena alimenticia”. 
Cabe preguntarse dónde estaba, entonces, el problema. Sencillamente era casi 
imposible de llevar a la práctica, ya que el artículo 4 afirmaba que sólo se podía llevar 
el cadáver para usarlo como alimentación de aves carroñeras si se le había extraído la 
totalidad de los materiales de riesgo especificados (MER) o se le habían practicado las 
pruebas de EET, lo cual suponía una notable y encarecida incomodidad para los 
ganaderos. 
 
Por la necesidad de coordinar la normativa comunitaria, el Real Decreto 
1098/2002 que “regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados 
animales muertos y sus productos”, ratifica el muladar como única solución legal para 
la alimentación de las aves carroñeras  no contemplando la posibilidad de dejar en el 
campo los cadáveres que mueran allí, es derogado y en su lugar se aprueba el Real 
Decreto 664/2007, de 25 de mayo, “por el que se regula la alimentación de aves 
rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a consumo humano”, 
en el que estipula cómo solicitar autorización para la creación de muladares, cómo 
gestionarlos, cómo transportar los restos y cómo informar de su eficacia a las 
autoridades ambientales competentes, aunque en dicho documento no especifica que 
tipo de materiales se puede depositar en los muladares. Lo interesante de este nuevo 
Real Decreto es que vino a relajar las condiciones a cumplir a la hora de construir un 
comedero.  
 
La situación mejoró sensiblemente con la creación del Reglamento CE 
1774/2002, vigente actualmente, por el que se establecen normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Este reglamento 
clasifica los distintos restos y subproductos animales y determina qué tipo de 
procedimientos son necesarios para eliminar estos subproductos, con el objetivo de 
aumentar la seguridad alimentaria. En la práctica esta normativa ha supuesto la 
obligatoriedad de recogida sistemática de cadáveres de animales que pudieran 
contener material específico de riesgo (MER). Un dato interesante es que en su 
Artículo 23 establecía que: se podrá autorizar la utilización de categoría 1 (cuerpos 
enteros de animales muertos con MER incluido) para alimentar a especies en peligro o 
protegidas de aves necrófagas pero sin especificar bajo que circunstancias y cómo se 
podía realizar esta alimentación. Este reglamento fue transpuesto en el ordenamiento 
jurídico español en el Real Decreto 1429/2003.  
 
En resumen, tenemos que la puesta en práctica a lo largo de los años de esta 
normativa generó efectos positivos sobre el control sanitario del ganado, resolviendo 
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casi por completo el problema derivado de las EEB. Paralelamente, la recogida de 
restos de ganado bovino, ovino y caprino y los controles de los restos de ungulados 
cinegéticos provocó una reducción significativa en la disponibilidad de alimento de las 
aves necrófagas amenazadas a lo que hay que que añadir que simultáneamente se 
mejoraba la gestión de residuos sólidos urbanos y se procedía al sellado de vertederos 
que tenían importancia para la alimentación de las aves carroñeras, para 
posteriormente suavizarse esta rigidez normativa  a medida que la epidemiología de 
las encefalopatías espongiformes bovinas ha ido mostrando que, en parte gracias 
seguramente a las medidas adoptadas, la enfermedad no ha tenido las consecuencias 
tan graves vaticinadas en un principio. 
 
Finalmente apareció la Decisión 2005/830/CE,  de 25 noviembre “en lo relativo 
a la alimentación de algunas especies de aves necrófagas con determinados 
materiales de la categoría 1”. Esta decisión intenta  compatibilizar la gestión de la 
conservación de las aves necrófagas en peligro de extinción o amenazadas con las 
condiciones sanitarias de las explotaciones ganaderas. 
 
El 31 de Julio de 2009 se emitió desde el Parlamento Europeo un borrador que 
pretende derogar el Reglamento nº 1774/2002, adaptándose a las circunstancias 
actuales y, como se ha dicho, tendente a relajar las prescripciones a cumplir con los 
conocimientos actuales sobre el comportamiento de la enfermedad. En realidad 
pretende ser una norma sanitaria proporcional al riesgo que los subproductos animales 
entrañan para la salud pública y la salud animal cuando los manipulan los 





3.- BASES DEL PROYECTO  
3.1 Objetivos. 
 
 Conservación de las aves especificadas en el Anexo I del Decreto 102/2009 
mientras se buscan y aplican otras fórmulas para paliar el hambre de las 
mismas. 
 Posibilitar el fácil seguimiento de las poblaciones de carroñeras (marcaje, 
censos, lectura anillas...) 
 Posibilitar la fácil realización de estudios (plumaje, recogida y análisis de 
muestras...) 
 En el presente caso apertura controlada a visitantes con inserción de actividades 
de observación, divulgación y sensibilización. 
 Dar salida a subproductos animales locales producidos por la escasa actividad 
empresarial que existe en muchas zonas rurales remotas. 
 Incremento del valor paisajístico de la zona por la presencia de aves y avifauna 




La necesidad de ejecutar un comedero de aves necrófagas responde a las directrices 
de la Directiva 2009/179/CEE de Conservación de Aves silvestres; la cual expone que 
las especies mencionadas en su Anexo I serán objeto de medidas de conservación 
especiales con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución. Obliga por tanto a los Estados miembros a tomar las medidas adecuadas 
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para evitar dentro de las zonas de protección la contaminación o el deterioro de los 
hábitats así como las perturbaciones que afecten a las mismas. 
 
Paralelamente y en aplicación del Decreto 207/2005, el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón comenzó en 2005 la construcción de los primeros 




3.3 Condicionantes sobre el emplazamiento y dimensi ones del proyecto. 
 
3.3.1 Condicionantes de instalación del comedero 
 
Los terrenos disponibles para ubicar el muladar objeto del presente proyecto es la 
parcela catastral nº 182 del polígono 1 del término municipal de Loporzano propiedad 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro y que tiene una superficie total de 24,85 ha 
de los cuales se utilizan en el proyecto que nos ocupa un total de 4.300 m2. 
El acceso al muladar es a través de camino bien acondicionado existente, desde la 
carretera local bifurcada desde la A-1227. 
 
En general, los condicionantes de instalación del comedero quedan establecidos por el 
Artículo 5  del Decreto 207/2005 que establecen que “la superficie ocupada por el 
comedero deberá ser suficiente para permitir el acceso, huida, y alimentación de las 
aves rapaces necrófagas a que vaya destinado, tomando como superficie de 
referencia 7500 m2. En cualquier caso, su suficiencia será valorada por la autoridad 
competente en medio ambiente considerando la comunidad de aves necrófagas impli-
cadas y sus necesidades específicas”. Por otra parte “el comedero no podrá instalarse 
a una distancia inferior a 1,5 kilómetros en línea recta de instalaciones eléctricas 
aéreas o a 3 kilómetros para las instalaciones de energía eólica. La distancia a 
instalaciones eléctricas aéreas podrá reducirse cuando éstas dispongan de sistemas 
de señalización y protección frente a los riesgos de colisión y electrocución de la 
avifauna cuya eficacia será evaluada en cada caso por la autoridad en medio ambiente 
durante el procedimiento de autorización del comedero. En todo caso, el comedero no 
podrá instalarse en áreas en las que los desplazamientos de las aves carroñeras 
desde las zonas de nidificación o reposo hacia el punto de alimentación puedan 
suponer riesgos evidentes de accidente de las aves con instalaciones eléctricas 
aéreas o instalaciones de energía eólica”. 
Respecto a las actividades a desarrollar se establecen distancias mínimas de 3 
kilómetros al núcleo o núcleos de población más próximos, pudiendo reducirse esta 
distancia a 2 kilómetros para núcleos de población de menos de 500 Habitantes, 
masías, viviendas diseminadas o instalaciones ganaderas de carácter permanente. 
El comedero en proyecto se sitúa en terreno localizado a más de 1.200m de la 
localidad de Fornillos, 2.300 de Barluenga y 3.100 m de Chibluco (todas las 
mencionadas poblaciones constan de menos de 500 habitantes).  Por otra parte, la 
instalación eléctrica aérea más cercana se encuentra a una distancia aproximada de 
1.800 m. Dicha línea cuenta con balizas salva-pájaros y aislamiento con material 
termorretráctil para reducir los riesgos de colisión y electrocución, respectivamente, 
por parte de las aves. 
En la hoja de planos nº1 “Situación y emplazamiento” se presenta información gráfica 
a escala 1:5000 con cuadrícula UTM incorporada donde se expresa la delimitación del 
espacio que ocupan las instalaciones. Asimismo se señalan las infraestructuras, 
núcleos urbanos y redes eléctricas.  
Por otra parte, también se ha tenido en cuenta la acción de los vientos dominantes de 
manera que éstos sean provechosos para el despegue y aterrizaje de las aves. 
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3.3.2 Condicionantes para la utilización de los comederos. 
 
 Para la utilización del comedero, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) El lugar de procedencia deberá estar ubicado cercano al comedero, sin que, con 
carácter general, pueda distar más de 50 kilómetros de éste por vías rodadas. No 
obstante, esta distancia podrá ampliarse hasta 100 kilómetros cuando el lugar de 
procedencia o el comedero estén localizados en terrenos montañosos de difícil 
acceso. 
 
b) El lugar de procedencia deberá radicar dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
c) El lugar de procedencia no deberá estar sometido a ninguna medida específica de 
res tricción del movimiento pecuario por motivos de sanidad animal. 
 
d) Durante la descarga de los animales muertos, deberán evitarse riesgos para la 
salud de los animales vivos o de las personas presentes respetándose, siempre que la 
ubicación del terreno lo permita, las normas establecidas en la Sección Primera del 
Capítulo II del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres de animales 




3.3 Situación actual 
 
El comedero se instala en un emplazamiento en el que históricamente no se ha 
alimentado a las aves necrófagas porque no ha existido ningún muladar tradicional; 
por tanto no existe hábito. Sin, embargo, dada la proximidad del vertedero de residuos 
sólidos urbanos de Huesca y de colonias de cría de buitre leonado (Gyps fulvus) en 
Sierra de Guara (Huesca) la zona es muy utilizada por estas especies y es esperable 
que sea rápidamente creada una querencia. 
El emplazamiento elegido es una divisoria de aguas donde la pendiente local es muy 
poco significativa (0-1%). Ahí se encuentran diversas especies vegetales de carácter 
colonizador como Foeniculum vulgare, Moricandia arvensis, Piptatherum miliaceum,  
Pallenis spinosa, Dittrichia viscosa, Plantago lanceolada, Centaurea melitensis y 
Carthamus lanatus.  
 
 
4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO  
 
4.1 Identificación de alternativas 
 
La instalación de un comedero, tal y como se ha explicado en 3.3, posee una serie de 
condicionantes que acotan algunas de las posibles alternativas. No se ha contemplado 
ninguna zona salvo la del presente proyecto debido a estas dificultades; amén de 
existir ya otros puntos similares por la provincia de Huesca.  
La acción de los vientos dominantes (para más información, consúltese Anejo VII: 
TPT: Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en 
el término municipal de Loporzano (Huesca) 
Memoria                                                                                                                                                7 
“Datos climáticos”) ha sido tenida en cuenta para el diseño de la instalación. Por tanto, 




4.2 Elección de alternativas 
 
El lugar propuesto se ha encontrado como emplazamiento que reúne las condiciones 
de idoneidad para un proyecto de estas características. La parcela seleccionada es de 
propiedad municipal con lo que no tiene un coste asociado por su adjudicación. Es una 
parcela con forma aproximadamente rectangular y se encuentra situada próxima al 
vertedero de residuos sólidos urbanos de Huesca.Actualmente, la parcela no se 
vallada; por consiguiente ésta no cumple las condiciones exigidas para un comedero 
debido a la posibilidad de introducirse animales por la misma y por ello habrá que 
acometer obras de vallado colocando un zócalo corrido de 50 cm de ancho y 50 cm de 
profundidad de hormigón en masa.Con todo esto, la parcela vallada para el comedero 
tiene una superficie total de 4.300 m2. 
 
5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
5.1 Características constructivas e instalaciones 
Se reflejan a continuación las características constructivas de las obras a realizar tanto 
en la superficie del recinto como en el observatorio de aves: 
5.1.1 Cercado del comedero: Cercado de todo el perímetro mediante malla 
galvanizada simple torsión de 1,50 m. de altura libre con objeto de evitar la entrada de 
animales terrestres carnívoros, domésticos o salvajes (de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 5 del Decreto 102/2009) y postes colocados cada 2,50 m. anclados  al 
terreno con dado de hormigón HM20 previa extensión en el fondo de la zanja de una 
capa de hormigón de limpieza de 10 cm. Base de cercado anclado y protegido 
inferiormente con lineal de HM20 según detalle en planos. En zonas de preferencia 
para el despegue de aves se señalizará la coronación con lineales de color para evitar 
choques con la malla.  
5.1.2 Observatorio de aves: De mampostería de piedra trasdosada de bloque de 
hormigón de dimensiones aproximadas 7x4 m en planta y altura máxima de  3,60 m, 
con rampa e interior adaptado para con discapacidad, en un punto con una amplia 
vista y posición favorable respecto al sol para la observación de las aves. Estructura 
de cubierta con cercha y  forjado inclinado de viguetas de madera. El entrevigado es 
de tabla de 30 mm de espesor y el material de cobertura es de lámina bituminosa 
terminación rugosa y color terroso, conveniente refaldada y protegida en bordes de 
alero. El Interior se acondiciona con paneles interpretativos, repisas de apoyo en 
antepechos de ventanos de observación y bancos de asiento. En el exterior se 
potenciará la vegetación a ambos lados del observatorio de manera que forme una 
pantalla visual.  
- Accesos a comedero y observatorio: Apertura de caja con medios mecánicos. Base 
de caminos con zahorras compactadas y terminado de su superficie con gravillas 
convenientemente afirmadas.  Se acondicionará un sendero de 2 m, que incluirá el 
desbroce previo de la vegetación, acondicionamiento y preparación de la plataforma 
del camino mediante medios mecánicos, extensión y compactación de zahorra natural 
y cumplimiento de las condiciones de accesibilidad.  
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 - Badén de desinfección: Se construirá un badén de desinfección de hormigón HM-
20/B/25/IIa para la limpieza de los neumáticos de los camiones que realicen la 
descarga de los restos. Éste ha de tener en su superficie una pendiente de 2% hacia 
la boca de de la tubería de desagüe.El agua del badén pasará por una tubería de PVC 
de diámetro 80 mm a una arqueta estanca de hormigón de 80x80x80 cm en la que se 
evaporará el agua. La arqueta poseerá un aliviadero de labio fijo para que en época de 
lluvias se produzca un alivio a la cuneta en tierras por la que discurrirá a las tierras 
anexas al vertedero. La arqueta ha de estar cubierta por una reja que impida a los 
animales el acceso a su contenido para que no se produzcan intoxicaciones 
producidas por el líquido de limpieza. 
-Muelle descarga y zona rodadura. Mediante  rellenos de zahorras compactadas en 
toda la zona de evolución de vehículos, formación de plataforma elevada y terminación 
con topes de madera tratada anclados al terreno en muelle descarga. 
-Zanja recogida de restos y varios.- Excavación de zanja de 30 m de longitud y 1,5 de 
altura para enterrado de restos y amontonado de tierras al borde. Ejecución de 
caballón de tierras para facilitar el despegue de aves y construcción de puntos que 
faciliten la salida de fauna atrapada con restos de vegetación y tierra vegetal. 
 
 
6.-PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  
PROYECTO 
 
El proyecto que se presenta se distribuye en el tiempo inicialmente con la creación del 
comedero con posterior vallado y cercado y construcción del observatorio. El plazo de 
ejecución se considera de unos 2 meses a contar a partir del inicio de las actuaciones. 
 
 
7.- NORMAS DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO  
 
La normativa (Decreto 207/2005, artículo 5) establece la obligatoriedad por la 
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8.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
Capítulo Resumen     Euros % 
Cap 1 Construcción punto alimentación 
necrófagas 
15.165,80 42,43 
Cap 2 Construcción observatorio aves 18.439,21 51,59 
Cap 3 Seguridad- Salud y varios 2134,00 5,97 
  




13,00 % Gastos generales                 4.646,07   
6,00% Beneficio industrial                 2.144,34   
  






18,00% I.V.A 7.655,30 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 
 







        
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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1.- DATOS DEL PROMOTOR Y TITULAR DEL COMEDERO.   
Gobierno de Aragón Departamento de Medio Ambiente 
 
2.- ORIGEN Y TRANSPORTE DE LOS APORTES DE ALIMENTO 
El comedero de aves necrófagas de Loporzano se suministrará con cadáveres de 
ganado doméstico procedentes de las bajas producidas en explotaciones ganaderas 
ubicadas dentro de un radio de hasta 50 km del comedero (art.6 a del Decreto 
102/2009). El alimento será transportado por SIRASA (Sociedad de Infraestructuras 
Rurales Aragonesas SA) dado que se trata de un servicio de carácter público,  Ley 
26/2003, ejecutado por esta empresa  pública para Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón.  
 
3.- CÓMPUTO ANUAL DE VERTIDOS:  
3.1.- Frecuencia de aportaciones.  
Inicialmente se realizarán aportes de menor cantidad para ir aumentando a medida 
que las aves se habitúen. La experiencia de otros comederos aconseja comenzar con 
500 Kg cada dos semanas e ir incrementando la cantidad del aporte estableciendo una 
periodicidad semanal. Se tendrán en consideración los diferentes ciclos vitales de las 
especies “objetivo”. 
Dadas las actuales condiciones de carencia de alimento disponible en el medio 
natural, las cantidades y frecuencia de aportación que se lleve a cabo inicialmente 
deberá poder variarse conforme se vayan detectando las necesidades reales fruto de 
la observación en el campo y que, además, podrán variar notablemente con la puesta 
en servicio de otros puntos de alimentación suplementaria.  
Inicialmente se puede considerar adecuada una frecuencia de 2 – 3 aportes 
semanales en verano y 1 - 2 aportes semanales en invierno.  
Observando cómo evoluciona el consumo de los materiales depositados, procurando 
que el comedero esté abastecido, pero sin que se lleguen a acumular restos no 
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comidos, se obtendrá un mejor conocimiento de las necesidades reales de 
alimentación en este punto. 
Las especies objetivo y sus poblaciones estimadas en base a censos realizados por el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón son los siguientes:  
 
Buitre leonado (Gyps fulvus): hasta 200 ejemplares simultáneamente 
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus): 1 ejemplar 
Alimoche (Neophron percnopterus): 1-2 ejemplares 
Milano real (Milvus milvus) y milano negro (Milvus migrans): 1-2 ejemplares 
No obstante y muy especialmente en el caso de Gyps fulvus, pueden darse 
oscilaciones considerables debido a los grandes desplazamientos que pueden realizar 
los mismos (Gil, Alcántara,Lagares, 2008).  
 
3.2.- Cálculo de las cantidades a aportar. 
Pelayo y Sampietro (1995) calculan los requerimientos tróficos en base a las 
ecuaciones de Kendeigh a partir de la relación entre metabolismo y peso siguiendo a 
Donázar (1993). Los requerimientos diarios utilizados son las medias encontradas 
para los resultados obtenidos al aplicar a cada especie las ecuaciones descritas en 
cada situación. Los resultados difieren muy levemente de los utilizados por algunos 
autores (Fernández, 1990) y son coincidentes con los aplicados por Donázar (1993)  
siendo los siguientes: 
 
Especie Requerimientos tróficos diarios (g) 
Quebrantahuesos 404 
Alimoche 200 
Buitre leonado 548 
Milano real 200 
Milano negro 128 
 
No obstante, consideran una biomasa diaria media, despreciando variaciones 
estacionales, desarrollo de la formación del huevo, etc. Sí que consideran la 
alimentación del o de los pollos, adjudicando a éstos un consumo equivalente al de los 
adultos. 
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Otros autores como Margalida (en prensa) recomiendan que el crecimiento poblacional 
esté de acorde con la capacidad de carga del medio y no con un manejo artificial que 
favorezca crecimientos exponenciales. 
Por otra parte, debería tenerse en cuenta, como factor limitante, la disponibilidad de 
recursos tróficos determinada por el número de cabezas de ganado doméstico. En 
principio y hasta obtener un conocimiento directo fruto de la observación las 
cantidades a aportar serán, en base a datos disponibles de otros comederos de la 
provincia de Huesca y habida cuenta de las consideraciones de los autores citados 
anteriormente (partiendo de la hipótesis de que de la biomasa de un cadáver se 
aprovecha del orden del 60% (Donázar, 1993)) de unos 200 a 400 Kg en cada aporte. 
Huelga decir que las aves no se alimentan únicamente el día en el que se hace el 
aporte. 
 
3.3.- Especies: tipo, número, peso estimado cadáver es 
Se habrán eliminado previamente los materiales especificados de riesgo que deben 
ser obligatoriamente destruidos.  
La composición de los aportes puede variar según la diferente disponibilidad de los 
diferentes tipos de ganado pero se estima que, en base a los datos de Pelayo & 
Sampietro (1995) sea aproximadamente de: 
 
- Porcino. 80 % 
- Ovino 10 – 15 % 
- Bovino 5 – 10 % 
 
3.4.- Calendario de las aportaciones: 
Los días en que se hagan las aportaciones deberán variar de forma periódica en la 
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4.- PLAN DE LIMPIEZA DE LOS RESTOS Y DESINFECCION D EL COMEDERO 
 
4.1.- PERIODICIDAD.  
La periodicidad en la limpieza del comedero quedará a criterio del encargado del 
mismo, en función del grado de aprovechamiento de los restos depositados. Al menos 
deberá limpiarse dos veces al año, una al comienzo de la época estival (mes de mayo) 
y otra en el mes de septiembre u octubre. 
 
4.2.- MEDIOS DISPONIBLES. 
En el momento de redactar este Plan de Gestión no se dispone de medios propios 
para la limpieza del comedero. Una vez autorizada su explotación se articulará, por los 
medios habituales, la contratación del servicio periódico de un tractor dotado de pala 
cargadora para ello. 
 
4.3.- SISTEMA DE DESINFECCIÓN.  
El comedero dispone en su entrada de un vado para la limpieza de los vehículos. Esta 
puede realizarse con una solución de Hipoclorito sódico. El vado cuenta con un 
sistema de recogida de líquido y conducción a arqueta para evitar su presencia libre 
en el medio.  Periódicamente, (1 ó 2 veces al año) se pulverizará la superficie del 
comedero con una solución biocida biodegradable con objeto de evitar propagación de 
patologías entre las aves (casos de tuberculosis en quebrantahuesos). 
 
5.- SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS  
Los restos serán depositados en la zanja creada para tal fin. A corto plazo se generará 
un volumen de residuos menor del que podrá absorber la propia zanja. No obstante, 
hay espacio suficiente para que durante la fase de explotación de la instalación, si así 
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6.-MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
Con periodicidad semestral se supervisarán los elementos de la instalación para 
identificar materiales desgastados o deteriorados que serán sustituidos por otros 
nuevos. 
La instalación, especialemente en los primeros meses de funcionamiento, será objeto 
de constante y riguroso seguimiento por parte de los Agentes para la Protección de la 
Naturaleza y/o del personal contratado al efecto que deben orientar sobre la 
modulación de la intensidad y volumen de los aportes así como de la utilización por las 
aves necrófagas de la instalación y de cualquier incidente o interferencia que se pueda 
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Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosferico. 
 
Decisión 94/904/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por la que se establece 
una listade residuos peligrosos en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 
91/689/CEE. 
 
Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecucion de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 
aprobado mediante real decreto 833/1988, de 20 de julio. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de 
valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para 
otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y 
para el transporte de residuos peligrosos. 
 
Real Decreto 1098/2002, de 25 de octubre, por el que se regula la alimentación de 
aves rapaces necrófagas con determinados animales muertos y sus productos. 
 
Reglamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo  y del Consejo de 3 de octubre  
de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales no destinados al consumo humano. 
 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 
Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano. 
 
Decreto 207/2005 de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
autorización para la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves 
rapaces necrófagas con determinados animales muertos y se crea la red de 
comederos de Aragón. 
 
Decisión de la comisión de 25 de noviembre de 2005 por la que se modifica la 
Decisión 2003/322/CE en lo relativo a la alimentación de algunas especiesde aves 
necrófagas con determinados materiales de la categoría 1. 
 
Real Decreto 664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de aves 
rapaces necrófagas con subproductos animales no destinados a consumo humano. 
 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 
Decreto 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
autorización de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves 
rapaces necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al 
consumo humano y se amplía la Red de comederos de Aragón. 
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Directiva 2009/147CE del parlamento europeo y del consejo  de 30 de noviembre de 
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Milvus migrans  
 
 
Descripción: 55-60 cm (cola de 20-23 cm); envergadura de 160-180 cm. Relativamente 
más robusto y pequeño que Milvus milvus. Las hembras son en torno a un 5% más 
grandes que los machos. Plumaje apagado y oscuro, mitigado por encima tan sólo por 
un panel más claro a través de las cobertoras internas y por debajo, particularmente 
en el inmaduro, por primarias internas, obispillos y parte inferior de la cola más palidos. 
 
Adulto: Plumaje de color marrón oscuro apagado, únicamente llamativo por la cabeza 
grisácea, con plumas finamente estriadas. Panel pálido a lo largo de las coberteras 
superiores medias. Pecho rufo y superficie inferior de plumas de vuelo y cola de color 
marrón oscuro. Parche gris, ligeramente translúcido en la base de las primarias. 
Juvenil: Plumaje bastante más brillante con un patrón más distintivo y con mayor 
contraste que en los adultos. Los márgenes más pálidos de las plumas hacen que el 
panel de las coberteras mayores y las supracoberteras caudales sea más evidente; 
bordes blancos en coberteras mayores y primarias. A corto alcance se evidencia la 
existencia de manchas blancas en el vientre. Parches de color gris claro o blanco 
apagado en la base de las primarias más obvios que en el adulto. En la cola hay una 
banda amplia terminal oscura que contrasta con su base más clara. 
 
Tras una sucinta observación puede ser confundido con M. milvus, la hembra o los 
inmaturos  de C. aeroginosus o incluso la forma oscura de Hieraaetus pennatus. Se 
distingue de M.milvus por mayor uniformidad en el color así como por una cola mucho 
menos ahorquillada (la cual, desplegada, puede parecer de final recto o incluso 
redondeada en algunos juveniles) y de C.aeroginosus por la posición de las alas 
(horizontales y no en constante “V”). La distinción con respecto a la forma oscura de H. 
pennatus es más difícil pero puede decirse que la cola de esta especie siempre 
aparece redondeada una vez desplegada. 
 
Poblaciones y Distribución: El milano negro es una de las rapaces con una distribución 
mundial más amplia, incluyendo la mayor parte de las áreas templadas y tropicales del 
Viejo Mundo y Australasia. (Cramp & Simmons, 1980; Del Hoyo et al. 1994). En el 
Paleártico es una rapaz estival, que migra a latitudes tropicales de África, criando 
desde latitudes mediterráneas hasta las zonas más templadas de los países nórdicos, 
con poblaciones numéricamente más importantes en Rusia, España, Francia y 
Alemania (Tucker & Heath, 1994). 
España: Se distribuye principalmente por el Norte y Oeste de España, ocupando los 
valles de los principales ríos, así como dehesas y bosques-isla de Extremadura, 
Castilla-León y Aragón, y zonas bajas de montaña en los Pirineos, cordillera 
Cantábrica, Sistema Central y otras sierras de menor altura (Viñuela, 1997). Ausente 
en la mayor parte de la franja costera mediterránea, con sólo pequeños núcleos 
aislados en Cataluña y Levante. También está ausente o es muy escaso en Castilla-La 
Mancha y el Sistema Ibérico. En Andalucía su distribución es muy restringida, con un 
único núcleo importante en las Marismas del Guadalquivir, estando ausente de la 
mayor de Andalucía oriental. Ausente en Baleares y Canarias. 
España: A mediados de los años setenta, Garzón (1977) estima la población 
reproductora española en 25.000 pp, y posteriormente De Juana (1989) la cifró en 
9.000. Desde entonces no existen estimaciones fiables del tamaño poblacional sobre 
amplias áreas, por lo que en general se desconoce el tamaño de la población y sus 
tendencias. Únicamente existen estimaciones del tamaño de la población para algunas 
zonas especialmente restringidas, obtenidas durante la realización de los atlas de aves 
nidificantes de algunas provincias y comunidades, pero es importante remarcar que, 
en general, falta información detallada sobre la abundancia de parejas en la época de 
cría. La mayoría de las estimaciones se basan en meras aproximaciones y en muy 
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pocos casos se han localizado los nidos y se han censado las parejas reproductoras 
de amplias zonas. En cualquier caso, según estas estimaciones el declive de las 
poblaciones ha sido acusado, estimándose en un 80% desde los años setenta (Garzón 
1977), o de un 44% (con un amplio margen inferior) en la última década atendiendo a 
la estimación De Juana (1989) si se considera la estimación actual en torno a las 
5.000 pp. Además, en coincidencia con esta regresión estimada, es destacable que las 
únicas poblaciones bien monitorizadas, en las que se han buscado nidos para censar 
la población, durante la última década están en clara regresión numérica y areal 
(Doñana y suereste de Madrid). 
Aragón: En Huesca se estimarón entre 400-500 pp en los años ochenta (Woutersen & 
Platteeuw, 1998) mientras que para toda la comunidad se ha estimado un total de 
1000 pp (Sampietro, 1998), porque se desconoce la precisión y no hay estimas 
posteriores, por lo que no es posible determinar tendencias sin error. En el área de Los 
Monegros y especialmente en las orillas del Ebro parece haber sufrido una 
disminución de efectivos en la última década. (D. Serrano y J. L. Tella, com pers.) 
 
Alimentación: Depredador y carroñero que se alimenta de una amplia gama de 
especies. Usa un vuelo de búsqueda bajo (10-60 m de alto) y lento (32 km/h) 
salpicado de hábiles movimientos, girando y abalanzándose para obtener comida 
(Thiollay 1967; Brown y Amadon 1968; Glutz et al. 1971). Aunque puede usar gran 
cantidad de hábitats, prefiere zonas con grandes espacios abiertos para cazar, con 
mucha frecuencia cercanos a zonas húmedas (marismas, lagos, lagunas y ríos), 
donde busca su alimento. Audaz y atrevido, persigue a otras aves - Accipiter nisus, 
Falco peregrinus, Falco tinnunculus- hasta que dejen caer su comida o en el caso de 
las garzas (Ardea spp) hasta que regurgiten (Glutz et al. 1971). Hace incursiones a los 
nidos de cormoranes (Phalacrocoracidae) y garzas en búsqueda de peces (Witherby 
et al. 1939; Brown y Amadon 1968). Ocasionalmente arrebata comida de las garras de 
otras aves y quizá persigue a otras como urracas (Pica pica) con objeto de llegar hasta 
el emplazamiento de la carroña (Álvarez et al. 1976). Las presas vivas -siempre de 
pequeño tamaño- son cazadas en el suelo, agua o al vuelo, especialmente insectos. 
Suelen ser devoradas durante el vuelo aunque también puede posarse en el suelo 
para ello. En los cadáveres, introduce su pico por aberturas naturales y heridas, 
escogiendo músculos o fibra adherida a los huesos (Álvarez et al. 1976). Es, en 
general, más agresivo y atrevido que Milvus milvus (Brown 1976). 
Las variaciones que se dan en su dieta son reflejo de la disponibilidad de comida 
(regional y estacionalmente) además de las propias preferencias individuales de cada 
individuo aunque los milanos negros de España comen menos mamíferos y más 
anfibios y reptiles, consecuencia de la pobreza de micromamíferos que caracteriza a 
los sistemas mediterráneos (Delibes, 1973) Entre las presas se incluyen: mamíferos: 
Microtus, Apodemus, Mus, Rattus, jóvenes Oryctolagus cunniculus y Lepus, Talpa, 
Erinaceus; aves: principalmente pequeñas especies que viven y se alimentan sobre el 
suelo o jóvenes -vulnerables- de especies mayores: Alaudidae, Emberizidae, 
Fringillidae, Motacillidae, Turdidae, Sturnidae, Rallidae, Anatidae, Columbidae, 
Ardeidae además de las gallinas domésticas Gallus; reptiles: Lacerta, Natrix; anfibios: 
Rana, Pelobates, Pleurodeles, Bufo; peces (casi siempre muertos, moribundos o 
enfermos y de 30 cm como máximo): Rutilus rutilus, Tinca tinca, Cyprinus carpio, 
Carassius carassius, Alburnus alburnus, Perca fluviatilis, Esox lucius; insectos: 
especialmente Orthoptera y Coleoptera. Ocasionalmente lombrices (Lumbricidae) 
además de moluscos y crustáceos. Además de lo citado, carroña (Ovis, Vulpex, Canis) 
(Uttendörfer 1939, 1952; Dementiev & Gladkov 1951; Makatsch 1953; Thiollay 1967; 
Brown & Amadon 1968; Glutz et al 1971; Delibes 1975). Comparativamente es una 
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Imagen 1: Distribución del Milano negro ( Milvus nigrans) en España (Extraído de: Atlas de Aves reproductor as 
de España; SEO-Birdlife/MIMAM, 2003) 
 
 
Amenazas:  Dado su carácter carroñero, es muy sensible a la desaparición o 
transformación de basureros, muladares y, en general cualquier cambio en los 
sistemas de explotación agropecuarios que pueda suponer una reducción en la 
disponibilidad de carroña.  
El Milano negro puede verse especialmente afectado por la utilización de productos 
fitosanitarios en agrosistemas y por la contaminación industrial y urbana, ya que 
frecuenta medios muy contaminados por estas causas como ríos y zonas de 
acumulación de residuos como basureros. Su estrategia de obtención de presas 
puede hacerle especialmente sensible a capturar presas cuya movilidad esté afectada 
por contaminantes (PCB´s, dioxinas, metales pesados) (G.Blanco & B.Jiménez, datos 
propios). 
 
Milvus milvus  
 
 
Descripción: 60-66 cm (cola de 28-32 cm), envergadura de 175-195 cm. Longitud de 
alas y cola mayor que en Milvus nigrans. Las hembras son alrededor de un 5% más 
grandes que los machos. Dorso y cuello pardos, orlados de castaño y aspecto rojizo. 
Cola castaña y ahorquillada. Riqueza cromática en el plumaje mayor y más variada 
que en M.migrans. Sexos similares sin variación estacional. Juvenil reconocible a corta 
distancia. 
Adulto: Plumaje del cuerpo de un color castaño brillante en contraste con una cabeza 
prácticamente blanca. 
 
Poblaciones y Distribución: Es una de las rapaces continentales con distribución más 
restringida, centrada en Europa al oeste de los Urales, en especial Alemania, Francia y 
España, países en los que se concentra alrededor del 90% de la población mundial 
(Nicole en Hagemeijer & Blair 1997). También se encuentran poblaciones naturales 
significativas en Gales, Italia, Polonia, Suiza y Suecia (Evans & Pienkowski, 1991; Del 
Hoyo et al, 1994; Carter, 2001). En Portugal existe todavía una pequeñísima 
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población, fragmentada y vinculada a las poblaciones extremeñas y castellano-
leonesas (Parma et al, 1999). Aún persisten algunas poblaciones minúsculas, 
fragmentadas y en regresión en el Norte de África, países del Mediterráneo oriental, 
Europa del Este, el área caucásica, las islas mediterráneas (Menorca, Mallorca, 
Córcega y Sicilia) e Islas atlánticas (extinto en Canarias y a punto de extinguirse en 
Cabo Verde) (Evans & Pienkowski, 1991; Viñuela, 1996; Carter, 2001). Reintroducido 
con mucho éxito en Inglaterra y Escocia a partir de ejemplares obtenidos en España y 
Alemania (Carter, 2001), también hay un programa de reintroducción en curso en 
zonas de Italia donde había desaparecido (Allavena et al, 2001). 
España: La distribución histórica es poco conocida. Parece que en el siglo XX siempre 
ha sido muy escasa o estaba ausente de las áreas costeras mediterráneas, Cataluña, 
Galicia, costa Cantábrica, y de las grandes llanuras fluviales de Andalucía y Castilla- 
La Mancha, mientras que a mediados del siglo XX era una especie común en 
Salamanca y Extremadura (Cramp & Simmons 1980; Revisión en Viñuela, 1999). 
Pueden distinguirse tres áreas de concentración de la población: Noreste de España, 
en especial áreas de media montaña y piedemonte de la cara Sur de las montañas 
pirenaicas y prepirenaicas (Huesca, Zaragoza, Navarra y Álava), penillanuras y sierras 
bajas del centro-Oeste (Zamora, Salamanca y Cáceres), y áreas de media montaña o 
piedemonte en el Sistema Central (Ávila, Segovia, Madrid y Soria). 
La distribución actual de la población reproductora parece estar condicionada por tres 
factores básicos: clima (evita las áreas con marcado clima atlántico y las zonas más 
mediterráneas), orografía (evita las grandes llanuras, la alta montaña y las áreas más 
escarpadas, siendo en cambio especialmente abundante en zonas onduladas de 
piedemonte o media montaña o sierras bajas) (Viñuela, 1994) y persecución humana, 
en especial el uso de venenos (Villafuente et al, 1998; Seoane et al, en prensa). A 
escala más local, su distribución y abundancia puede estar muy afectada por la 
disponibilidad de áreas de nidificación adecuada y por las actividades humanas. 
(Viñuela & Sunyer, 1999; Seoane et al, 2002) 
Aragón: En 1994 se estimaba una población de 300-450 pp. En Huesca y 80-90 pp en 
Zaragoza. La especie se distribuía de forma muy continua en todas las zonas de 
media montaña, piedemonte y valles del Pirineo y del Prepirineo, alcanzando el valle 
del Ebro en las zonas menos áridas y más arboladas, pero aparentemente sin criar 
apenas al sur del río. En Teruel se conocía un área de cría aislada del Sureste de la 
provincia. Los datos del nuevo atlas (Martí & Del Moral, 2003) sugieren que se 
mantiene la misma distribución, o incluso se extiende al Valle del Ebro, y la población 
parece mantenerse estable (F.J Sampietro, com. Pers). En el nuevo atlas aparece 
además una cuadrícula con cría segura en el Noroeste de Teruel, pero no se confirma 
la cría al Sur de esta provincia. En total puede estimarse la población aragonesa en 
torno a 400-600 pp. 
 
Alimentación: Como M.migrans es depredador y carroñero, alimentándose igualmente 
de una gran variedad de alimentos. Cuando caza describe círculos en terreno abierto, 
generalmente a gran altura, aunque también puede planear bajo. Cuando divisa 
carroña desciende en círculos estrechos hasta que aterriza en el suelo o se posa a 
cierta distancia antes de acercarse al cadáver. Como adaptación, es una de las 
rapaces con menor carga alar, lo que le permite realizar largos vuelos de prospección 
mediante planeos a poca altura con un bajo gasto energético. Esta baja carga alar le 
permite que sea relativamente independiente de las corrientes térmicas, utilizando la 
más mínima brisa para mantenerse en el aire sin esfuerzo (Viñuela, 2004).Tras 
localizar a la presa, se abalanza sobre ella bruscamente con sus garras extendidas 
para asirla. No obstante, esto suele suceder de manera poco exitosa; la persecución 
no suele ser prolongada. Por tanto, las presas son capturadas por sorpresa más que 
por una cuestión de pura velocidad o una persecución posterior -salvando algunos 
casos como el de los insectos-. Al ser una rapaz generalistas y propia de espacios 
abiertos o parcheados, tiende a desplazarse en invierno hacia medios más abiertos e 
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inclusos a desarrollar comportamientos antropófilos en el sentido de desarrollar 
hábitos carroñeros en vertederos y acercarse a cazar por los alrededores de las 
habitaciones humanas (De Juana, 1988; De Juana et al., 1988; Blanco et al., 1990). 
Cambios estacionales pueden hacer variar su alimentación (Sunyer, Viñuela, 1994). 
En la época de reproducción la comida suele ser llevada hasta el nido o depositada en 
ramas o árboles caídos cercanos; fuera de este periodo del año suele devorar a sus 
presas in situ. De hecho, no es raro que desplume y engulla a las presas pequeñas en 
pleno vuelo (Witherby et al.1939; Thiollay 1967; Brown y Amadon 1968; Walters 
Davies y Davies 1973; Brown 1976). Mata usando más comúnmente el pico en lugar 
de las garras (Mansfeld 1960; Glutz et al 1971). Roba la comida de otras aves como 
Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco peregrinus, Ardea cinerea además de aves de la 
familia Corvidae (Thiollay 1967, Wessel 1969, Glutz et al 1971; Walters Davies y 




Imagen 2: Distribución del Milano real ( Milvus milvus) en España (Extraído de: Atlas de Aves reproductor as de 





 Veneno y persecución directa. El sistema de obtención de alimento del milano 
real le hace especialmente sensible a la colocación de cebos envenenados, ya 
que a menudo puese ser una de las primeras especies en localizar dichos 
cebos, o las especies que se han alimentado de ellos, siendo propenso al 
envenenamiento directo o indirecto. Estas mismas estrategias le pueden hacer 
sensible al tiroteo, al buscar presas heridas o no cobradas. 
 Intoxicaciones indirectas. Es también sensible al uso de rodenticidas (revisión 
en Carter, 2001). También puede ser muy sensible a la intoxicación secundaria 
en áreas con uso masivo de pesticidas agrícolas, al ingerir presas como 
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Passeriformes que hayan estado expuestas a dichos tóxicos ( U. Hoeffle & 
R.Mateo, com. Pers) 
 Hábitat de nidificación. 
 Electrocución.  
 
 Cambios en el sistema de explotación agraria: Dada su asociación con 
ganadería, basureros y muladares, la especie puede ser muy sensible a los 
cambios ocurridos en estos sistemas de explotación o gestión de residuos. Los 
milanos reales dependen más de muladares con carroñas de pequeño tamaño 
procedentes de granjas, mataderos y fábricas de productos cárnicos que de los 
cadáveres de grandes ungulados (García & Viñuela, 1999). La desaparición de 
pastizales y su sustitución por áreas de matorral también puede ser muy 
negativa para la especie (Donázar et. al 1997), así como el incremento en la 
superficie de cultivos de regadío o de cultivos arbóreos, y la desaparición de 
explotaciones extensivas de vacuno o ovino. 
 Interacciones con otras especies 






Neophron percnopterus  
 
 
Descripción: 60-70 cm (cola de 18-22 cm) con envergaduras que oscilan entre 155-
180 cm. Mucho más pequeño que otros buitres (Gyps, Aegypius, Gypaetus) pero de 
mayor y envergadura con respecto a su frecuente acompañante Milvus migrans. No 
hay diferencia de tamaño entre sexos. Se trata de un buitre ágil, oportunista, con un 
fino y ganchudo pico, patas largas acabadas en finos dedos. La cola tiene una 
marcada forma de cuña. El adulto es básicamente blanco con plumas de vuelo negras. 
Cara desnuda con un moño hirsuto. 
Pueden reconocerse hasta 5 tipos de edad: 
Juvenil: con plumas de ala y cola de la misma edad; plumaje marrón oscuro; 
coberteras del ala con punta pálida; cola marrón con la punta clara; plumas del collar 
de color similar a las corporales; piel de la cara azulada. 
2º año otoño/3º año primavera: parecido al juvenil, pero con dos generaciones de 
plumas de vuelo; plumas corporales moteadas de grismarrón; plumas del collar más 
oscuras que las vecinas; partes inferiores con contraste entre los flancos oscuros y el 
vientre más claro; piel de la cara como en juveniles, pero la base del pico es 
amarillenta. 
3º año otoño/4º año primavera: con plumas blancas apareciendo en las partes 
inferiores o infracoberteras del ala; plumas del collar con abundantes plumas blancas; 
cola gris-ante, con bordes pálidos; piel de la cara amarillenta. 
4º año otoño/5º año primavera: similar al adulto pero con plumas grises y marrones en 
las infracoberteras del ala; plumas de la cola con mezcla de plumas blancas y 
grisáceas; algunas plumas marrones entre las corporales y coberteras del ala. 
Adulto con plumaje corporal blanco, más o menos sucio; grandes coberteras internas y 
primarias negras; collar con todas las plumas blancas; piel de la cara amarilla; patas 
rosadas. 
 
Alimentación: Su pico es comparativamente más débil que otros buitres, por tanto sólo 
puede arrancar tejidos más suaves. Cuando se alimenta junto con otros buitres 
obtiene pedazos de comida picoteando sobre los huesos de los cadáveres. 
El vuelo consiste básicamente en encumbramientos  sin esfuerzo, entremezclados con 
TPT: Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en 
el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Anexo III: Principales especies de aves habituales en muladares                        8 
aleteos bastante rápidos; despegue más rápido que en sus parientes de mayor 
tamaño (Peterson, Mountfort, Hollom, 1993). Realiza búsquedas extensas y suele 
escudriñar el terreno con perseverancia.  
Notorias facultades visuales, siendo su poder de resolución quizás doce veces mayor 
que en el ser humano pudiendo discernir objetos de 4 a 8 cm de diámetro a 1000 m de 
altura(Cramp,Simmous,Gillmor,Hollom,Hudson,Ogilvie,Olney,Roselaar,Voous,Wallace,
Nicholson, Wattel.1980). Se alimenta de variopintos cadáveres y restos (mamíferos: 
Bos -vaca , nuy especialmente huesos de las patas-;Canis, Vulpes vulpes, Felis 
silvestris, Lepus eropaeus -jóvenes y adultos- Erinaceus europaeus, Ovis (cordero), 
Oryctolagus cuniculus; aves: Corvus corone, Corvus corax -jóvenes- Alectoris rufa; 
Gallus -gallinas domésticas y sus huevos- reptiles: tortugas, lagartos -incluyendo 
Lacerta lepida- y serpientes -incluyendo Malpolon monspessulana- ; anfibios: sapos, 
ranas -incluyendo renacuajos-) y de presas cazadas vivas, que suelen ser insectos 
(orthoptera -saltamontes-, isoptera -termitas-, coleoptera -escarabajos peloteros-). 
(Witherby et al. 1939; Dementiev and Gladkov 1951; Bannerman 1956; Kruuk 1967; 
Glutz et al. 1971) (Rodriguez-Jiménez & Balcells, 1968). Es muy dependiente de 
muladares y basureros en las cercanías de los cuales se forman grandes dormideros 
comunales de hasta 200 individuos (Donázar et al. 1996). 
 
 
Poblaciones y Distribución: En Eurasia, la población reproductora se distribuye por el 
área circunmediterránea, Oriente Medio, centro de Asia e India. Ocupa también el Sur 
del Sáhara y las áreas secas de África del Este y del Sur. Las poblaciones paleárticas 
invernan mayoritariamente en el área subsahariana (Donázar, 1994). 
España: La población reproductora se distribuye principalmente en seis núcleos: 1) 
Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema Ibérico, Sistema Central y 
valle del Ebro; 2) Oeste Peninsular: Arribes del Duero, Extremadura y Sierra Morena; 
3) Sierras de Cazorla y Segura; 4) Sierras gaditano-malagueñas; 5) Baleares; 6) 
Canarias. Sedentario en los archipiélagos; escasos individuos invernan en Doñana y 
Extremadura. Las densidades mayores se encuentran en puntos del calle del Ebro 
(Norte de Burgos, Bardenas Reales), Pirineo occidental, Arribes del Duero, Cañones 
del Sistema Ibérico y archipiélagos. Desaparecido de amplias áreas del interior y de la 
vertiente mediterránea. 
Aragón: Según el último censo coordinado realizado (Del Moral, Martí. 2000) se trata 
de la segunda comunidad autónoma en número de territorios ocupados en toda 
España con el 19% del total y una proporción desigual en cada provincia: Huesca 
(48,6%), Teruel (24,3%) y Zaragoza (30,5%). La mayoría de la población se concentra 
en cuatro grandes núcleos: Pirineos (21%), prepirineo (19%), valle del Ebro (21%) y 
Sierra de Gúdar y cañones de los ríos Martín y Guadalope (17%). Otros núcleos 
menores se sitúan en el Moncayo y Albarracín, y el resto de la población se encuentra 
bastante dispersa. El 59% de los territorios se encuentran incluidos en Áreas 
Importantes para las Aves. Las tres más importantes son: Sierra de Guara, con 25 
territorios (17%), Sierras de los Dos Ríos y de Orba con 18 (12%) y Cañones del río 
Martín y Guadalope con 14 (10%). No hay ninguna otra IBA que supere los 7 territorios 
dentro de Aragón. La declaración de nuevas ZEPA´s a finales de 2001 supuso una 
mejor cobertura y actualmente quedan incluidos en estas áreas el 36% de los 
territorios de Alimoche. 
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Imagen 3: Distribución de Alimoche en Aragón en el año 2000 (El alimoche común en España y Portugal 





Imagen 4: Distribución del Alimoche ( Neophron pernocpterus) en España (Extraído de: Atlas de Aves 
reproductoras de España; SEO-Birdlife/MIMAM, 2003) 
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 Mortalidad por el uso de cebos envenenados. 
 Reducción en la disponibilidad de alimento por cierre de muladares. 
 Reducción general en la disponibilidad de alimento (pequeños cadáveres, 
muladares y basureros) 
 Molestias en área de cría o persecución por parte del hombre 
 Intoxicación por biocidas agrícolas 
Pérdida de hábitat o, en general, alteraciones en áreas de invernada y lugares 
de paso. 
 
Gypaetus barbatus  
 
Descripción: 100-115 cm (cola de 42-44 cm); envergadura 266-282 cm. Tanto la cola 
como las alas son más estrechas y largas que en otros buitres de gran tamaño pero su 
aspecto general es de menor corpulencia. El tamaño medio de las hembras es mayor 
que en los machos. Mancha negra desde el ojo hasta la base del pico, alrgándose en 
una especie de bigotera. Sexos similares; no hay variación estacional. Estados 
juveniles distinguibles.  
Pueden distinguirse hasta 5 clases de edad: 
 
Juvenil (1er año): Silueta de vuelo maciza, no presenta muda (rémiges secundarias 
puntiagudas). Alas redondeadas y largas. Cola corta y en la base contacto con las 
rémiges secundarias. 
Cabeza y cuello negros, iris oscuro y barba muy pequeña. 
La parte superior de la espalda generalmente presenta un escudo blanco en forma de 
V muy visible. Espalda marrón, cobertoras marrones ocasionalmente salpicadas de 
plumas marrones. 
Plumaje del pecho, vientre y calzas marrones, moteados de claro. 
Joven (2º año): Silueta en vuelo todavía maciza con algunas irregularidades, iniciando 
las primeras mudas en las rémiges primarias internas. 
Cabeza y cuello negros formando una “capucha” contrastando fuertemente con el 
pecho marrón. Iris más claro. 
El escudo dorsal empieza a difuminarse. 
Espalda marrón, cobertoras marrones más claras salpicadas de plumas blancas. 
El moteado claro del pecho y calzas ha desaparecido o apenas se aprecia. 
Empieza la muda de las rectrices. 
Inmaduro (3er año): Silueta de vuelo de aspecto irregularmente dentado creado por la 
muda de las rémiges secundarias (plumas viejas más largas puntiagudas; plumas 
nuevas redondeadas, más cortas). 
Cabeza y cuello negros, contrastando fuertemente con el vientre marrón. La cara 
puede empezar a blanquear y la barba es más visible. 
El escudo dorsal ya no se distingue y la coloración de la espalda es más homogénea. 
Espalda marrón, cobertoras marrones más claras que las rémiges, ocasionalmente 
salpicadas de plumas blancas. 
La muda de las rectrices continúa. 
Subadulto (4º año): Silueta esbelta como la del adulto, presentando a menudo mudas 
bien visibles de las rémiges primarias externas. Alas estrechas y puntiagudas, cola 
larga. 
Las plumas de la cara son blancas y la parte superior de la cabeza se aclara (las 
plumas negras desaparecen progresivamente). Se le aprecia la mancha auricular. El 
cuello todavía es negro (restos de plumas de la “capucha” del inmaduro). 
La coloración marrón de la espalda es homogénea, las cobertoras, más claras que las 
rémiges, pueden estar salpicadas de plumas blancas. 
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Adulto imperfecto (5º-6º año): Silueta esbelta y plumaje abigarrado mezclando plumas 
marrones a las de color gris pizarra del adulto 
Todavía están presentes algunas plumas oscuras de la región ventral y el cuello. 
Cabeza blanca, presencia de un collar a menudo más ancho que en los adultos y a 
veces mal dibujado. 
La parte inferior de las alas todavía no presenta el contraste entre el aspecto negro de 
las coberteras y el gris de las rémiges. Dorsalmente menos negro que el adulto. 
Adulto (>7 años): La silueta en vuelo es esbelta y estilizada, alas estrechas y cola 
larga. Plumaje limpio y contrastado. 
La coloración de la cabeza, pecho y vientre varía del blanco al naranja. 
Presencia frecuente de un collar fino en el pecho más o menos cerrado o marcado 
Las plumas de la espalda son gris pizarra o de aspecto negro, el contraste con la 
cabeza es muy evidente. El raquis blanco sólo es visible de muy cerca. 
La parte inferior de las alas presenta un contraste entre el aspecto negro de las 
cobertoras y el gris de las rémiges, que poseen el borde oscuro. 
 
Alimentación: El quebrantahuesos es una especie carroñera especializada en el 
consumo de huesos. La adaptación de la comisura bucal y una gran cantidad de 
células secretoras de ácido le facilitan la digestión de restos óseos (Houston & Copsey 
1994). Los ejemplares adultos pueden ingerir huesos de un tamaño de 250 mm de 
largo y 35 mm de ancho sin dificultad aparente (Brown 1988). El problema que supone 
la ingestión de huesos en los que la longitud o el grosor son muy superiores a los 
descritos anteriormente lo ha resuelto con la utilización de los llamados rompederos. 
Se trata de zonas rocosas donde el quebrantahuesos deja caer deliberada y 
repetidamente los restos desde el aire hasta conseguir que se fragmenten y/o 
desarticulen (Huxley & Nicholson 1963, Boudoint 1976). 
Según los cálculos de Brown & Plug (1990) y en base a datos inéditos, Margalida et al 
(1997) establecieron que el 75% de la dieta se basaba en huesos, cuyo valor 
energético equivale a 161 kilocalorías/100 g. El 25% restante correspondería a carne 
(140 kilocalorías/100g) lo que significa un aprovechamiento medio de 155,7 
Kilocalorías/100g.  
El quebrantahuesos puede almacenar alimento para comerlo días o semanas más 
tarde. El hecho de que los huesos se mantengan en buenas condiciones para el 
consumo durante largos periodos hace que la especie pueda utilizar sitios donde 
almacenarlos. Los posaderos donde habitualmente prepara e ingiere los restos, los 
rompederos y los nidos son las ubicaciones más utilizadas para guardar el alimento. 
Cuando las condiciones meteorológicas no son tan favorables o cuando los recursos 
escasean, el quebrantahuesos visita los rompederos para abastecerse de los restos 
almacenados. Esto incrementa las relaciones intraespecíficas (y ocasionalmente 
intraespecíficas) (Bertran & Margalida 1997, Margalida & Bertran 2003), dado que 
estos puntos previsibles en el espacio son visitados frecuentemente por otros 
quebrantahuesos, principalmente por individuos de la población flotante (Bertran & 
Margalida 1996). 
 
Poblaciones y Distribución: El Quebrantahuesos se distribuye a lo largo de regiones 
montañosas de Eurasia y África, con las poblaciones más importantes en África 
oriental y meridional, y en Asia Central e Himalaya (Cramp & Simmons, 1980; Del 
Hoyo et al.1994). 
Originalmente la especie estaba ampliamente distribuida en las montañas 
meridionales europeas, sin embargo la persecución por parte del hombre ha 
provocado una importante regresión en los dos últimos siglos, desapareciendo de las 
áreas donde estaba presente: Alpes, Balcanes, Cárpatos, Chipre, Sicilia y Cerdeña. A 
pesar de los esfuerzos de conservación realizados durante la última década, esta 
tendencia ha continuado en la mayoría de las poblaciones autóctonas restantes. Como 
resultado de este proceso, actualmente sólo persisten tres poblaciones en Europa 
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Occidental, que se localizan en los Pirineos (España-Francia), Creta (Grecia) y 
Córcega (Francia). Estas poblaciones están aisladas entre sí y las dos últimas en 
inminente peligro de extinción. 
España: A lo largo del pasado siglo XX la especie se extinguió en los principales 
macizos montañosos (Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra 
Morena y Sistemas Bético y Penibético) (Hiraldo et al., 1979, Heredia, 1991), 
siguiendo con la tendencia general de la población europea. Actualmente la población 
se localiza en la cordillera pirenaica en toda su extensión (Navarra, Aragón y 
Cataluña), y ocupa todos sus sistemas montañosos (Pirineo axial, sierras interiores y 
sierras exteriores). Existe un solo núcleo extrapirenaico en los montes vascos, 
formado por unos pocos individuos territoriales que todavía no han llegado a 
reproducirse con éxito. 
La población pirinaica es la mayor de Europa, con un centenar de parejas 
reproductoras, de las que en el año 2001 se han controlado 89, con un resulltado de 
34 pollos que han volado con éxito (productividad: 0,38 pollos volados/pareja 
controlada; R. Heredia, inédito). Esta población es la única con una tasa de 
crecimiento importante. 
Aragón: Alberga la fracción más numerosa de la población (53 pp., 56 territorios, 
2001), que supone algo más de los quebrantahuesos pirenaicos, siendo además el 
área que presenta mayor productividad (origen- en ocasiones- de dos tercios de los 
pollos pirenaicos). Cierta saturación relativa en las áreas con mayores densidades 
podría explicar que su tasa de crecimiento anual haya sido la menor de la cordillera en 
la última década (5,9%). Por otra parte, esta región es la zona más importante de 
invernada de la fracción preadulta (86,1% de las observaciones, n=266, año 2001), 




La caza ilegal y la colisión con tendidos aéreos están considerados como las 
principales causas de mortalidad de la especie en los Pirineos en la década de los 
ochenta (Canut et. Al, 1987). Sin embargo, el radio-seguimiento actual (Gobierno de 
Aragón y Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos) y el análisis forense 
de restos (LFVS) están mostrando una mayor incidencia de diferentes productos 
tóxicos (M. Hernández, inédito; Antor, 2001). Destacable es el efecto producido por la 
disminución de las prácticas ganaderas extensivas, dado que esta especie depende 
principalmente de las prácticas extensivas. Esta disminución de la disponibilidad de 
alimento afecta principalmente a las aves más jóvenes, menos eficientes en el vuelo y 
exploración del territorio y que todavía no han desarrollado comportamientos dirigidos 
al almacenamiento de comida. 
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Pueden reconocerse hasta 6 tipos de edad: 
 
Juvenil: Con plumaje marrón oscuro; grandes coberteras puntiagudas y con estrecho 
borde claro; plumas corporales estrechas y puntiagudas; partes inferiores con motas 
blancuzcas; pico oscuro; iris marrón oscuro; gorguera de color marrón; plumas de 
vuelo negro uniforme por debajo. 
2º año otoño/3er año primavera: Con mezcla en el dorso de plumas juveniles y 
mudadas; unas pocas primarias y secundarias internas cambiadas; algunas coberteras 
del ala cambiadas, las grandes coberteras con punta redondeada; color del ojo y 
partes inferiores juveniles, algunos ejemplares tienen clara la punta del pico. 
3er año otoño/4º año primavera: Con color del plumaje y gorguera predominantemente 
marrón; pico blanco en la punta; se cambian a tipo de adulto la mayor parte de las 
coberteras del ala; se cambian las primarias y secundarias medias. 
4º año otoño/ 5º año primavera: Muestran las primarias más externas juveniles 
pudiendo algunos ejemplares mudarlas ya todas. 
5º año otoño/6º año primavera: Con unos pocos ejemplares que han retenido las 
primarias más externas; si las han cambiado todas muestran algunos caracteres de 
aves inmaduras en las coberteras, el color del ojo, del pico y de la gorguera. 
Adulto: Con color general claro; todas las coberteras del ala son redondeadas; 
grandes coberteras con amplio borde claro; pico gris; gorguera de color blanco; ojo 
amarillo marrón claro; partes inferiores color de arena, sin blanco; plumas de vuelo 
grises, con estrechos bordes grises. 
TPT: Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en 
el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Anexo III: Principales especies de aves habituales en muladares                        14 
 
 
Alimentación: Carroñero, principalmente de tejidos blandos como músculos o vísceras 
de mamíferos de tamaño medio a grande. Durante la mañana, las aves de una colonia 
vuelan en una dirección y, aparentemente, cada individuo describe círculos de manera 
sistemática en torno a un área permaneciendo dentro del rango visual de su vecino 
(Glutz et al. 1971). Localiza la carroña visualmente. Normalmente es tímido y puede 
llevarle cierto tiempo hasta aproximarse a su comida (Terrasse el at. 1960). Su cuello 
largo, flexible y escasamente plumado le permite introducir la cabeza dentro de la 
carroña (ya sea por aberturas naturales o de la cavidad visceral), con un pico de borde 
afilado que es capaz de cortar tejidos blandos con rápidos movimientos a modo de 
tijera cuando es difícil desprender el tejido del hueso. A modo de adaptación presenta 
una serie de púas en la lengua que le permiten engullir la carne o vísceras más 
escurridizas (Fischer 1974). Las piezas más grandes de carroña son habitualmente 
llevadas varios metros lejos hasta que son engullidas. Es posible que en ocasiones se 
regurgite parte del contenido devorado para poder remontar el vuelo (Dementiev and 
Gladkov 1951).  
Es exclusivamente carroñero, eligiendo cadáveres frescos o en descomposición. Dieta 
compuesta generalmente de mamíferos. 
 
Distribución: El último Censo Nacional fue publicado en el año 1999 coincidiendo, de 
manera cronológica, con el cambio legislativo originado en base a la llamada “crisis de 
las vacas locas”; huelga decir que los datos disponibles son meramente orientativos. 
En 1999, la población censada en la Península Ibérica ascendía a 17.604-18.342 
parejas que, aplicando un factor de corrección (debido a la época incorrecta de 
realización del conteo o de un insuficiente número de visitas) ascendían a un total de 
27.727 parejas reproductoras distribuídas en 1.006 colonias y 157 parejas aisladas. 
Ampliamente distribuidas por toda la Península, faltando únicamente en el extremo 
noroccidental (Galicia) y algunas regiones del mediterráneo -sur del País Valenciano y 
este de Andalucía (Cramp & Simmons 1980, Díaz et al 1996, Donázar 1997). El 80% 
de la población se concentraba en cinco comunidades autónomas que por orden de 
importancia se correspondían con: Aragón (25,3%), Castilla León (23,7 %), Andalucía 
(12,5%), Navarra (11,5%) y Castilla-La Mancha (7,2%). Ese mismo porcentaje de 
importancia lo acumulan 12 provincias, que por orden de importancia son: Navarra, 
Burgos, Huesca, Teruel, Cádiz, Zaragoza, Segovia, Cáceres, La Rioja, Guadalajara, 
Salamanca y Soria. 
Aragón: En 1999 Aragón era la Comunidad Autónoma con la mayor población de 
buitre leonado de toda España. La distribución geográfica de la especie coincide 
bastante con los sistemas montañosos de la región, distribuyéndose principalmente a 
lo largo del Prepirineo y del Sistema Ibérico - básicamente en el área del Moncayo y 
las Sierras cercanas  a los ríos Aguasvivas, Martín y Guadalope- (Diputación General 
de Aragón, 1999) aunque existían pequeñas zonas con presencia de buitres fuera de 
estas áreas. 
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Imagen 6: Distribución del Buitre Leonado en Aragón  en el año 1999 (Extraído de: El buitre leonado en España 
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Imagen 7: Distribución del Buitre leonado ( Gyps fulvus) en España (Extraído de: Atlas de Aves reproductor as 





- Muerte por envenenamiento, factor que recobró importancia en la anterior década (al 
menos 152 ejemplares muertos en 1990-98). 
 
- Caza ilegal, factor poco importante hoy en día. 
 
- Falta de alimento por la desaparición de los muladares y por la obligación de quemar 
o enterrar los animales muertos. 
 
- Molestias en las colonias de cría (escaladores y excursionistas) que provocan 
fracasos reproductivos. 
 
- Construcciones de infraestructuras (pistas forestales, caminos rurales, cortafuegos, 
diques) así como también de urbanizaciones. 
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  3.2.1.- HORMIGÓN ARMADO 
  3.2.2.- ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
3.2.3.- ELEMENTOS RESISTENTES DE FÁBRICA DE PIEDRA 
3.3.- CÁLCULOS  
                 3.3.1.- ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO 
                 3.3.2.- CUBIERTA 
                 3.3.3.- ZAPATA 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 
4.1.- HORMIGÓN ARMADO 
  4.1.1.- HORMIÓN. TIPIFICACIÓN SEGÚN EHE 
4.1.2.- ACERO EN BARRAS Y MALLAS. DESIGNACIÓN SEGÚN EHE 
4.2.- ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
  4.2.1.- CLASE Y DESIGNACIÓN. LÍMITE ELÁSTICO 
  4.2.2.- TIPOS DE UNIONES ENTRE LOS ELEMENTOS 
4.3.- ELEMENTOS RESISTENTES DE FÁBRICA DE PIEDRA 
  4.3.1.- TIPOLOGÍA 
4.3.2.- CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LA FÁBRICA. 
RESISTENCIA DE CÁLCULO 
4.3.3.- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
COMPONENTES: PIEZAS DE FÁBRICA Y MORTERO 
4.4.- ENSAYOS A REALIZAR 
4.5.- ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
 
5.- COEFICIENTES DE CÁLCULO 
 
5.1.- ACCIONES 
  5.1.1.- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  5.1.2.- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
5.2.- MATERIALES 
5.3.- NIVELES DE CONTROL 
  5.3.1.- MATERIALES 
  5.3.2.- EJECUCIÓN 
 
 
6.- ACCIONES GRAVITATORIAS 
 




  6.1.1.- PESO PROPIO DEL FORJADO-CUBIERTA 
  6.1.2.- SOBRECARGA DE USO 
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La estructura del edificio se ha resuelto en: zapatas corridas de hormigón 
armado, muros de carga de mampostería de piedra trasdosada de bloque de carga de 
hormigón,  zunchos y vigas-dintel de hormigón armado, pilares de perfil metálico 
estructural revestido de mampostería, estructura de cubierta en madera tratada en 
autoclave, clase extra100,  formada por cercha, vigas, pares de diferentes secciones y 
entrevigado de tablazón a modo de forjado inclinado. 
La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta 
memoria y, deberá ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las 
normas expuestas en la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE y el CTE. 
Tanto la interpretación de planos como las normas de ejecución de la estructura 
quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes que durante la 
construcción de la misma imparta la Dirección Facultativa de la obra. 
Como puede observarse en los planos de la estructura, en general, no figuran 
cotas o figuran en número escaso; ello no significa que no se hayan respetado 
distancias en el análisis de la misma, todo lo grafiado responde a la escala de los 
planos que han servido de base para el dimensionamiento de la obra y cálculo de los 
elementos de la estructura. 
Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo y, son 
estos últimos los que fijarán la geometría precisa de la obra. Queda a juicio de la 
Dirección Facultativa de la obra, si las variaciones que existiesen entre ambos por 
dilataciones del papel u otras causas, son admisibles o deben ser reconsideradas en 
el análisis de la estructura. 
Lo expuesto debe ser así, para evitar errores graves que se generan en la 
construcción de la obra al contemplarse más de un plano de cotas. 
 




El edificio objeto de esta memoria está situado en Loporzano, en el término 
municipal de Huesca (para información gráfica véase en el Documento nº2 Planos el 
Plano nº1: Situación y Emplazamiento). 
Se trata de un edificio de planta baja exento destinado a refugio y observatorio 
de aves con cubierta inclinada a dos aguas. 
La solución estructural adoptada se compone de muros de carga, estructura con 
cercha y  forjado inclinado de viguetas de madera. El entrevigado es de tabla de 30 




Según los datos geotécnicos de los que se dispone la Tensión Admisible es de 
0.25 N/mm2 y el terreno es de características homogéneas, por lo que se ha optado 





3.1.- RELACIÓN DE NORMAS QUE AFECTAN AL PROYECTO DE  LA 
ESTRUCTURA 
 
Los elementos de Hormigón Armado se han dimensionado siguiendo los criterios 




vigas – dintel y al zuncho de coronación de muros de carga. Se ha calculado la 
sección más desfavorable y por facilidad de construcción se han adoptado las mismas 
secciones para todo el perímetro del edificio. 
Para la estructura de cubierta formada por cercha y forjados inclinado 
unidireccional se ha seguido lo recomendado por los textos  de cálculo de estructuras 
de madera de AITIM (Arriaga Martitegui). 
Los elementos metálicos, de Acero Laminado o Acero Conformado, se han 
dimensionado de acuerdo a la norma CTE DB-SE-A. 
Finalmente para el dimensionado de las fábricas de mampostería de piedra se 
han seguido los criterios de la arquitectura tradicional, como es la colocación de la 
piedra “a lecho”, lo que obliga, fundamentalmente por estética y buena traba, a 
considerar una sección de muro no inferior a 40 cm.. 
Para la determinación de las diferentes acciones que afectan a la estructura se 
han seguido las normas CTE DB-SE-AE, NCSE-02 (para la determinación de acciones 
sísmicas) y el CTE DB-SE-AE (para la determinación de las acciones de viento). 
 
 
3.2.- MÉTODOS DE CÁLCULO 
 
 
3.2.1.- HORMIGÓN ARMADO 
 
 
Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la 
Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y  Elasticidad. 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas 
definidas en la norma. 
. 
 
3.2.2.- ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
 
Se dimensionan los elementos metálicos de acuerdo con el CTE DB-SE-A, 
determinándose las tensiones y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
 
 
3.2.3.- ELEMENTOS RESISTENTES DE  MADERA EN ESTRUCT URA DE 
CUBIERTA 
 
Como ya se ha dicho en el apartado 3.1 Para la estructura de cubierta se ha 
seguido el cálculo recomendado por los textos  de cálculo de estructuras de madera 





3.3.1 Zuncho de hormigón armado 
 
Acciones que actúan sobre el zuncho: 
 
300 kp/m2.2,5 m=750 kp/m.9,8N/kp:1000 kN/m=7,35 KN 
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luz= 2,9 m 
 
Capacidad mecánica de la sección de hormigón 
 


























y aplicando los valores en “1” se tiene  kN2,000.12,03,0670.16Uc =⋅⋅=  
 
Se procede a calcular el Momento límite: 
 
m.kN52,1123,02,000.1375,0dU375,0M cL =⋅⋅=⋅⋅=  
 
Dado que ML>MD→ Flexión simple sin armadura de compresión. 
 

































Teniendo en cuenta que 
 
yd1S1S fAU ⋅=  
 



















== −  
 
Cálculo de la armadura secundaria (AS2) 
 
En zona de compresión, aunque no sea realmente necesaria se colocan armaduras 
para facilitar su montaje, transporte, evitar deformaciones… 
Se recomienda que la armadura mínima sea un 30% de AS1 (art.42 EHE). 






2S cm714,038,23,0A =⋅=  
 
 
Resultado: Se colocará, por tanto, armaduras de ø12mm (5,65 cm2>2,38 cm2) en un 
número de 5 en la zona de tracción y 2 en la zona de compresión (2,26 cm2>0,714 
cm2) 
 
Nótese que la distancia libre, horizontal, vertical sobre dos armaduras aisladas 








Cálculo de esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua (Vu1) 
 
06,300dbf3,0V yd1u =⋅⋅⋅= kN 
 
Dado que Vd<Vu1→ No es necesario aumentar la sección de hormigón. 
 
Tracción del hormigón por el esfuerzo cortante. 
 































así,  ( ) kN766,25N75,766.252003002510.96,3100210,0V 3/13cu ==⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −  
 
Esto es, el hormigón, per se, puede soportar todo el esfuerzo cortante. A pesar de ello, 
se usarán cercos con objeto de mejorar y facilitar el montaje/anclaje. 
 
Dado que el dimensionamiento del zuncho se ha realizado en las condiciones más 
desfavorables (luz de cálculo=3,2 m) sería caer en cálculos redundantes hacer lo 
propio para las otras secciones del zuncho; por ello, los valores obtenidos serán 
















Q=   carga en  kg/metro lineal 
ml. 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 
































































































































































































































Considerando una q=180 kp/m y luz de 6m se ve que las dimensiones propuestas 












Las dimensiones se ajustan a los límites indicados por la tabla 2 (para más 






En base a las premisas de 3.1 (“Relación de normas que afectan al proyecto de la 
estructura”) y 5 (“Estudio Geotécnico) las dimensiones propuestas para la zapata son 
de 0,5mx0,5mx1m. 
 









P= Conjunto de cargas transmitidas del pilar a la zapata (R)+peso propio de la zapata. 
A=Anchura de la zapata (Q) 
B=Longitud de la zapata (al ser corrida se toma por defecto 1 m) 
σadm=Tensión máxima admisible del terreno (4 kg/m2 –véase apartado 5-) 
 
Se tiene que: 
 







3 (CTE, SE, AE) 
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS  
 
4.1.- HORMIGÓN ARMADO 
 
4.1.1.- HORMIGÓN. TIPIFICACIÓN SEGÚN EHE 
 







Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm
2) 
25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-03) II-Z-35     
Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 
400/300     
Tamaño máximo del árido (mm)  20 20 20 20 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa     
Consistencia del hormigón  Blanda Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
 
4.1.2.- ACERO EN BARRAS Y MALLAS. DESIGNACIÓN SEGÚN  EHE 
 
ACERO EN BARRAS 
 
 Toda la 
obra 
Designación B 500 S 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
 
ACERO EN MALLAS 
 
 Toda la obra 
Designación B 500 T 






4.2.- ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
 




 Toda la 
obra 
Clase y Designación S275 
Acero en 
Perfiles Límite Elástico 
(N/mm2) 275 
Clase y Designación S275 
Acero en 





 Toda la obra 
Clase y Designación S235 
Acero en 
Perfiles Límite Elástico 
(N/mm2) 
235 







4.2.2.- TIPOS DE UNIONES ENTRE LOS ELEMENTOS 
 
 Toda la obra 
Soldaduras  
Tornillos Ordinarios 4.6 
Tornillos Calibrados 4.6 






Pernos o Tornillos de 




4.4.- ENSAYOS A REALIZAR 
 
HORMIGÓN ARMADO: De acuerdo a los niveles de control previstos, se 
realizarán los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón, según se 
indica en la EHE, Capítulo XV, Artículo 82 y siguientes. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES MADERA Y VIGAS: De acuerdo a los niveles 
de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes para confirmar la resistencia 





ACEROS ESTRUCTURALES: Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo 
indicado en el CTE DB-SE-A. 
 
FÁBRICA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA: Dadas las secciones empleadas y la 
altura total de los muros de carga, no se consideran necesarios ensayos  
 
 
4.5.- ASIENTOS ADMISIBLES  
 
Asientos admisibles de la cimentación. Según el CTE DB-SE-C. 
 
 











A. Nivel de Control previsto Normal Normal 













5.1.2.- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
 Toda la 
obra 
A. Nivel de Control previsto Normal 













 Toda la 
obra 
Nivel de Control Previsto Estadístico 
Coeficiente de Minoración 1.5 









 Toda la 
obra 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 




ACEROS LAMINADOS  
 
 Toda la 
obra 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración DB-SE-A* 




ACEROS CONFORMADOS  
 
 Toda la 
obra 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración DB-SE-A* 









HORMIGÓN ARMADO: Para el hormigón se realizará un control estadístico y para el 
acero un control a nivel normal, según recoge la EHE. 
 
ACERO LAMINADO Y ACERO CONFORMADO: Se realizarán los ensayos de recepción 
tal y como recoge el CTE DB-SE-A. 
 





Será la Dirección Facultativa de la obra la que dé instrucciones precisas para proceder a 
la ejecución de la obra. Sin embargo es conveniente, que salvo órdenes en contra, se sigan las 






6.- ACCIONES GRAVITATORIAS  
 
6.1.- CARGAS SUPERFICIALES 
 
6.1.1.- PESO PROPIO DEL FORJADO y ESTRUCTURA DE MAD ERA 
 
Se han dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su 
peso propio será: 
 









CUBIERTA 15+3 60 18 15-17 3 0,98 
 
 
En el peso se incluye la parte proporcional de cercha y viga chumbera. 
 
 
6.1.2.- SOBRECARGA DE USO 
 
Planta Zona Carga en KN/m 2 
Planta Cubierta Toda  1,96 
 
6.1.3.- SOBRECARGA DE NIEVE 
 
Planta Zona Carga en KN/m 2 
Planta Cubierta Toda 1,96 
 
 
7.- ACCIONES DE VIENTO 
 




7.2.- SITUACIÓN DEL EDIFICIO 
 
IV - Zona forestal. 
 




7.4.- ZONA EÓLICA (NTE) 
 
Zona Eólica C: Velocidad básica 29 m/seg. 
 
8.- ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS  
 
De acuerdo al CTE DB-SE-AE en función de las dimensiones totales del edificio, 





9.- ACCIONES SÍSMICAS 
 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y 






10.- TERRENO DE CIMENTACIÓN. Estudio Geotécnico.  
 
 
Se procederá a la ejecución del Estudio Geotécnico, y dado que las 
conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la 
concepción estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se debe acometer en la 
fase inicial del proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente 
dimensionada. 
 
Según el CTE DB-SE-C (Cimientos) el Tipo de construcción es C-1 y el Grupo de 
terreno T-1. 
Como mínimo se ejecutará un sondeo mecánico y porcentaje de sustitución por 
pruebas continuas de penetración será del 70%. 
 
Con carácter general al mínimo de puntos a reconocer será de tres. 
 
La distancia máxima entre puntos de reconocimiento será de 35 m. y 
profundidad orientativa de 6 m. 
 
Se ha considerado los siguientes datos, para el cálculo de la estructura: 
 
Tensión admisible del terreno para cimentación: 0.30 MPa (3.00 Kg/cm2) 
Peso específico del terreno:  19 KN/m3 
Cohesión:    0 KN/m2 
Ángulo de rozamiento:     33º 
              Profundidad del terreno firme   0,5 m 
 
 






Fdo.: Adrian Belver Mateo 
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CATEGORÍA 1 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA3 
 
El material de la categoría 1 incluirá los subproductos animales 
que correspondan a la descripción siguiente, o cualquier 
material que los contenga: 
 
a) Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales 
siguiente: 
 
i) Animales sospechosos de estar infectados por una EET de 
acuerdo con el Reglamento (CE) n° 999/2001 o en los  que se 
haya confirmado oficialmente la presencia de una EET. 
 
ii) Animales sacrificados en aplicación de medidas de 
erradicación de la EET. 
 
iii) Animales distintos de los de granja y de los salvajes, en 
particular los animales de compañía, de zoológico y de circo. 
 
iv) Animales de experimentación, según se definen en el 
artículo 2 de la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de 
noviembre de 1986, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto de la protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos(18) 
 
v) Animales salvajes, cuando se sospeche que están infectados 
con enfermedades transmisibles a los seres humanos o los 
animales 
 
b) i) Material especificado de riesgo, y 
 
ii) Los cuerpos enteros de animales muertos que contengan 
material especificado de riesgo, cuando en el momento de la 
eliminación el material especificado de riesgo no se haya 
retirado. 
 
c) Productos derivados de animales a los que se hayan 
administrado sustancias prohibidas en virtud de la Directiva 
96/22/CE y productos de origen animal que contengan residuos 
de contaminantes medioambientales y otras sustancias 
enumeradas en el punto 3 del grupo B del anexo I de la 
Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa 
a las medidas de control aplicables respecto de determinadas 
 
 El material de la categoría 2 incluirá los subproductos 
animales que correspondan a la descripción siguiente, o 
cualquier material que los contenga: 
 
a) Estiércol y contenido del tubo digestivo. 
 
b) Todos los materiales de origen animal recogidos al depurar 
las aguas residuales de mataderos distintos de aquellos a los 
que se aplica la letra d) del apartado 1 del artículo 4 o de 
instalaciones de transformación de la categoría 2, incluidos 
los residuos de cribado, los materiales de desarenado, la 
mezcla de grasa y aceite y los lodos, así como los materiales 
extraídos de las tuberías de desagüe de las citadas 
instalaciones. 
 
c) Productos de origen animal que contengan residuos de 
medicamentos veterinarios y contaminantes enumerados en 
los puntos 1 y 2 del grupo B del anexo I de la Directiva 
96/23/CE, si tales residuos superan el nivel permitido por la 
legislación comunitaria. 
 
d) Productos de origen animal distintos del material de la 
categoría 1 importados de terceros países y que en las 
inspecciones que prevé la legislación comunitaria no cumplan 
los requisitos veterinarios para su importación en la 
Comunidad, a menos que se devuelvan o que se acepte 
su importación con las restricciones que estipula la legislación 
comunitaria. 
 
e) Animales o partes de animales, que no sean los 
mencionados en el artículo 4, que mueran sin ser sacrificados 
para el consumo humano, incluidos los animales sacrificados 
para erradicar una enfermedad epizoótica. 
 
f) Mezclas de material de la categoría 2 con material de la 
categoría 3, incluido cualquier material destinado a la 
transformación en una planta de transformación de la 
categoría 2. 
 
g) Subproductos animales distintos del material de las 
categorías 1 o 3. 
 
El material de la categoría 3 incluirá los 
subproductos animales que correspondan a la 
siguiente descripción, o cualquier material que los 
contenga: 
 
a) Partes de animales sacrificados que se 
consideren aptos para el consumo humano de 
conformidad con la normativa comunitaria, pero no 
se destinen a este fin por motivos comerciales. 
 
b) Partes de animales sacrificados que hayan sido 
rechazadas por no ser aptas para el consumo 
humano, pero que no presenten ningún signo de 
enfermedad transmisible a los seres humanos o los 
animales y que procedan de canales que son aptas 
para el consumo humano de conformidad con la 
normativa comunitaria. 
 
c) Pieles, pezuñas y cuernos, cerdas y plumas 
procedentes de animales que sean sacrificados 
en un matadero tras haber sido sometidos a una 
inspección ante mortem y que a resultas de dicha 
inspección sean declarados aptos para el sacrificio 
con vistas al consumo humano de conformidad con 
la normativa comunitaria. 
 
d) Sangre procedente de animales que no sean 
rumiantes sacrificados en un matadero y tras 
haber sido sometidos a una inspección ante mortem 
y que a resultas de dicha inspección sean 
declarados aptos para el sacrificio con vistas al 
consumo humano de conformidad con la normativa 
comunitaria. 
 
e) Subproductos animales derivados de la 
elaboración de productos destinados al consumo 
humano, incluidos los huesos desgrasados y los 
chicharrones. 
 
f) Antiguos alimentos de origen animal o que 
contengan productos de origen animal, que no 
sean residuos de cocina, que ya no están 
TPT: Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Anexo VI: Categorías de material específico de riesgo                                                                                                                                                         2 
sustancias y sus residuos en los animales vivos y 
sus productos y por la que se derogan las Directivas 
85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 
91/664/CEE(19), si estos residuos superan el nivel permitido 
por la legislación comunitaria, o, en su defecto, por la 
legislación nacional. 
 
d) Todo el material de origen animal recogido al depurar las 
aguas residuales de las plantas de transformación de la 
categoría 1 y otros locales en los que se retire el material 
especificado de riesgo, incluidos los residuos de cribado, los 
materiales de desarenado, la mezcla de grasa y aceite, los 
lodos y los materiales extraídos de las tuberías de desagüe de 
las citadas instalaciones, salvo que este material no contenga 
material especificado de riesgo o partes de este material. 
 
e) Residuos de cocina procedentes de medios de transporte 
que operen a nivel internacional. 
 
f) Mezclas de material de la categoría 1 con material de las 
categorías 2 o 3, o de ambas, incluido cualquier material 
destinado a la transformación en una planta de transformación 








destinados al consumo humano por motivos 
comerciales o por problemas de fabricación o 
defectos de envasado o de otra índole que no 
supongan riesgo alguno para el ser humano ni los 
animales. 
 
g) Leche cruda de animales que no presenten 
signos clínicos de ninguna enfermedad transmisible 
a través de ese producto a los seres humanos o los 
animales. 
 
h) Peces u otros animales marinos, con excepción 
de los mamíferos, capturados en alta mar 
para la producción de harina de pescado. 
 
i) Subproductos frescos de pescado procedentes de 
instalaciones industriales que fabriquen productos a 
base de pescado destinados al consumo humano. 
 
j) Conchas, subproductos de la incubación y 
subproductos de huevos con fisuras procedentes 
de animales que no presenten signos clínicos de 
ninguna enfermedad transmisible a través de 
ese producto a los seres humanos o los animales. 
 
k) Sangre, pieles, pezuñas, plumas, lana, cuernos y 
pelo procedentes de animales que no presenten 
signos clínicos de ninguna enfermedad transmisible 
a través de ese producto a los seres humanos o los 
animales. 
 
l) Residuos de cocina que no sean los mencionados 
en la letra e) del apartado 1 del artículo 4 
 
 
ANEXO VII: Datos 
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1. Objeto del Estudio Básico  
 
El presente estudio básico de seguridad y salud está redactado para dar cumplimiento al real 
decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre  por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos laborales. 
 
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son: 
 
• La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno. 
• Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
• Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende 
 
De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es el de servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y 
complementaran las previsiones contenidas en este documento en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica. 
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2. Autor del Estudio  Básico de Seguridad y Salud 
 
El presente estudio Básico de Seguridad y Salud es redactado por el alumno de la Universitat 
de Lleida Adrián Belver Mateo. Su elaboración ha sido encargada por Universitat de Lleida  y 
se considerará como documento adjunto al Proyecto de Obra Construcción de un punto de 
alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en el término municipal de 
Loporzano (Huesca). 
 
3. Características de las obras 
 
3.1. Descripción de las obras y situación 
 
La obra a ejecutar se sitúa en el término  Municipal de Loporzano, provincia de Huesca. 
 
Siendo las principales características de esta obra: 
 
Acceso a tráfico rodado: Sí 
 
 






Topografía: Inclinado-llano (en la divisoria de aguas) 
 
 
Servidumbre y condicionantes: Ninguno 
 
 
Edificaciones colindantes: Ninguno      
. 
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Los procesos que se llevaran a cabo para la ejecución del Proyecto Construcción de un 
comedero de rapaces necrófagas en el Monte titular. de la C.H.E, TM. de Loporzano son los 
siguientes: 
 
∗ Apertura de pista forestal con maquinaria pesada 
∗ Cerramientos 
∗ Cimentaciones  
∗ Colocación de postes para cerramiento  
∗ Desbroce de vegetación con maquinaria 
∗ Desramado con motosierra 
∗ Estructuras de hormigón 
∗ Estructuras mixtas de hormigón y acero 
∗ Preparación y colocación de ferralla 
∗ Puesta en obra del hormigón 
∗ Terraplenes  
 
3.2. Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su terminación completa es de 40 
días laborables. 
 
3.3. Personal previsto. 
 
Para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, se prevé un número máximo de 
23 personas en el periodo de mayor concentración de trabajo .Durante la ejecución de la obra 
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3.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanit aria 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97si los obreros tienen que llevar 
ropa especial de trabajo, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican a 
continuación: 
 
o Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llaves 
o Lavabos con agua fría, caliente 
o Retretes 
 
Los vestuarios, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres o se preverá 
utilización por separado de los mismos. 
 
Existirá para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificado en el Anexo VI 
del R:D:486/1.997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
Siendo los centros de asistencia primaria. (urgencias) Hospital San Jorge a 8 Km. y para 
asistencia especializada (hospital) Hospital San Jorge a 8 Km 
 
3.5. Maquinaria prevista 
 
La maquinaria que se empleará en la ejecución de las obras será: 
 
∗ Bulldozer 






Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar conforme con 
los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente. Deberán 
llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la 
marca. 
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3.6. Medios auxiliares 
 
Los medios auxiliares que se utilizaran en las obras serán: 
 
 
4. Análisis general de riesgos y medidas preventiva s 
 
Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio, así 
como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se utilizaran, se analizan a 
continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de prevención y 
sus equipos de protección individual (Epi's) a modo de ficha. Estas fichas servirán de base a 
la hora de realizar en consabido Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado antes 
del inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la misma, en el que se analizaran estudiaran, desarrollaran y complementaran las 
previsiones contenidas en este documento en función del propio sistema de ejecución de la 
obra. Se contemplan, asimismo, las medidas de seguridad aplicables a la fase de explotación 
del presente proyecto (véase apartado 4.1 “Riesgos y medidas preventivas de los procesos 
de obra”) 
 
4.1 Riesgos y medidas preventivas de los procesos d e obra. 
 
Para cada proceso de obra se identifican mediante una ficha los riesgos laborales a los cuales 
se aplicaran las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan esos riesgos o 
exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección 
individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
características de un tajo determinado se puedan emplear otros. Además, deberán evitarse 
riesgos para la salud de los animales vivos o de las personas presentes durante el proceso de  
descarga de los animales muertos respetándose, siempre que la ubicación del terreno lo 
permita, las normas establecidas en la Sección Primera del Capítulo II del Decreto 57/2005, 
de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso 
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de eliminación de los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como 
subproductos animales no destinados al consumo humano. 
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7  
APERTURA DE PISTA FORESTAL CON MAQUINARIA  
RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personal al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de objetos pesados por desplome o 
derrumbamiento. 
 Proyección de piedras. 
 Atropellos. 
 Colisiones. 
 Vuelco de la máquina. 
 Accidentes causados por seres vivos. 
 Puesta en marcha intempestiva de la 
maquina. 
 Vibraciones. 
 Atropellos a personas circundantes. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 















 Uso de casco 
 Protección de las extremidades inferiores con 
botas de seguridad con suela antideslizante y 
puntera de acero. 
 Guantes de cuero en las operaciones de 
conservación de la máquina durante el trabajo. 
 Gafas de seguridad que le protejan del polvo y 
ocasionalmente del sol 
 Cinturón abdominal antivibratorio, con objeto de 
quedar protegido de los efectos de las 
vibraciones sobre las vísceras abdominales. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 
otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
 
 Bajo ningún pretexto conducirá la máquina una persona que no esté facultada para 
ello.  
 Cuando por necesidad de servicio, debe usarse una máquina que no se tenga 
asignada, antes de iniciar su conducción se comprobará el estado de los frenos, 
dirección luces, claxon, estado de neumáticos o cadenas, etc. Asimismo comprobará 
el estado de las herramientas y equipo de seguridad. 
 Mantener siempre limpios de grasa las plataformas, pedales y estribos de la máquina. 
 El conductor deberá. ir siempre sentado. 
 Nunca se permitirá que otra persona distinta al conductor  vaya en la máquina durante 
su marcha a no ser que esté provisto de un asiento especial, y aun entonces sólo si la 
inclinación del terreno es menor de un 30%. 
 Antes de poner en marcha el motor cerciorarse de que va a funcionar en vacío que 
estén desconectadas las transmisiones así como que  los mecanismos hidráulicos se 
encuentren en posición de reposo. 
 Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o corazas de 
protección que eviten que sean alcanzados por objetos que caigan, o riesgos 
similares. 
 El maquinista no debe permitir que se aproximen a la máquina otros obreros o 
personas extrañas cuando el vehículo o el motor estén en marcha 
 Antes de iniciar la maniobra de arranque el maquinista habrá de cerciorarse de que el 
camino está despejado de objetos, personas u otros vehículos. Estas precauciones se 
extremarán en la marcha atrás. 
 La conducción debe realizarse con gran cuidado, lo que supone comprender el manejo 
y limitación de la máquina así como atender los consejos de los Capataces o personas 
con más experiencia. 
 Una vez arrancado el motor, no se permitirá que se aproximen a la máquina personas 
extrañas u otros operarios sin que lo advierta el maquinista. 
 Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo en 
compañía del Capataz o encargado, tratando de establecer los posibles riesgos, la 
colocación de señales las medidas de precaución a tomar y sobre todo el plan de 
trabajo.. 
 Si la máquina tiene volante, se apoyará en él todos los dedos de la mano por encima 
de éste para evitar que si se vuelca pueda ocasionar la rotura de la muñeca. 
 En las máquinas equipadas con embrague, esta operación se hará siempre suave y 
progresivamente, sobre todo al arrancar, arrastrando carga, al subir cuestas o salvar 
algún obstáculo. 
 No se  recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado. 
 Se conducirá siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se 
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8  
RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida sin 
accionar el embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad, habrá que 
detener la máquina. 
 La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado, tenga una 
fuerte pendiente transversal o esté muy quebrado. Se reducirá al paso humano al 
salvar obstáculos que puedan hacer volcar la máquina. 
 Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado del 
desmonte, si ello es posible. 
 Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que 
ayudar con los frenos y aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de contado. 
 Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie del 
acelerador y, en última instancia, usar los frenos. 
 Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente. 
 Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe afianzarse 
fuertemente la dirección. 
 Evitar salvar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina. 
 En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de 
árboles derribados, se marchará con velocidades cortas, usando los frenos con mucha 
precaución. 
 Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con orugas. 
 No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir 
los obstáculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse do la máquina o 
inspeccionar el terreno o mandar al ayudante. 
 En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de hacer las 
señales reglamentarias al maquinista. Las señales las hará un hombre solo con la 
mano, que debe asegurarse además de que sus instrucciones hayan sido 
comprendidas correctamente. 
 Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola 
frecuentemente para que pueda ser comprendida. Cuando se quiera indicar un 
movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo más deprisa posible 
para un movimiento rápido. 
 El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca en 
movimiento. 
 Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos deben 
estar en posición de reposo. 
 Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de que no está 
embragada ninguna velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento. 
 Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la boquilla de 
la manga se introducirá completamente dentro del depósito para evitar la posibilidad 
de un incendio. 
 Al abandonar la máquina no dejar el encendido en la posición de marcha, ni con la 
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9  
RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando gato 
hidráulico, calzándola inmediatamente antes de introducirse debajo de ella. 
 El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier defecto de la 
máquina que mereciese su urgente reparación. 
 Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será retirada 
inmediatamente de servicio. 
 El personal que trabaje alrededor de la máquina  no debe cruzar o permanecer en el 
radio de acción de la misma, mientras esté trabajando esta. 
 El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así mismo en 
terreno en pendiente el personal no deberá colocarse justamente encima o debajo del 
tractor para evitar resbalar hacia el o que caigan piedras u otro material desde la calle 
que abre el tractor. 
 Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo, habrá que 
inspeccionar la ruta observando puentes, túneles acueductos y líneas de alta tensión 
que pudieran originar accidentes. En este caso habrá que obtener el correspondiente 
permiso de la autoridad competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en 
cuanto a señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es 
necesario conocer el peso y volumen de la carga. 
 Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o pasarela, habrá 
que realizar una inspección para evitar posibles deslizamientos del equipo. Una vez 
que la máquina esté situada en el camión, habrá que inmovilizarla sujetándola y 
ajustándola con calzos y cadenas. Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para 
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RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NORMAS GENERALES 
 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 
 Caídas  de personas al mismo nivel por falta 
de orden y limpieza. 
 
 Caída de materiales y herramientas  
 
 Golpes / cortes por objetos o herramientas 
manuales o fijas  
 




 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas. 
 
 Contactos eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Exposición al ruido. 
 
 Accidentes causados por seres vivos 
 














 Botas con puntera reforzada 
 
 En todo los trabajos en altura en que no se 
disponga de protección de barandillas o 
dispositivos equivalentes, se usará cinturón 
de seguridad para el que obligatoriamente 
se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 
 El número de huecos de fachada que puedan quedar abiertos deberá 
reducirse al mínimo; por lo que estarán definidos con antelación suficiente: el 
tipo de fábrica, la carpintería y la cerrajería. 
 Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de 
fachada o forjado, será obligatorio para los operarlos utilizar el cinturón de 
seguridad, o alternativamente dotar el andamio de sólidas barandillas. 
 Mientras los elementos de madera o metálicos no están debidamente 
recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 
mediante cuerdas, cables puntales o dispositivos equivalentes. 
 A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de 
"Riesgo de caída de objetos", y en su caso la de "Peligro, cargas 
suspendidas". 
 Los acopios de los materiales se harán sobre tableros que repartan la carga 
y no sea ésta superior a la teórica máxima de vuelos y forjados. 
 El izado de ladrillos, bloques, etc., se hará en bandejas, cubos o dispositivos 
similares dotados de laterales fijos o abatibles cuyo nivel superior no será 
sobrepasado por la carga en ningún caso; conservándolos en buen estado. 
 Algunos materiales utilizados como aislantes en el cerramiento exterior de 
fachadas, (como por ejemplo: El poliespan) arden fácilmente por lo que en la 
zona de almacenamiento se indicará esta circunstancias mediante el cartel: 
"Riesgo de Incendio". 
 Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca 
trabaje por encima de la altura de los hombros. 
 Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 
arriotramientos. 
 Por encima de 3m. y hasta 6m. máxima altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 
 La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni 
en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento debido a: 
 Acopio impropio de materiales a borde 
de excavación 
 Deslizamiento de tierras 
 Fallo por entibaciones o apuntalamiento 
defectuosos 
 Caída de objetos en manipulación 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Caída de objetos por defectuosa carga en 
grúa 
 Rotura de cables de maquinaria en 
transporte aéreo de materiales. 
 Choque contra objetos inmóviles 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamientos por  o entre objetos: 
 
 Por hundimiento o caída de encofrados 
 Con cierre de la tolva de hormigonado 
 
 Sobreesfuerzos 
 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Contactos con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas: manipulación de compuestos de 
cemento 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición a ruido y/o vibraciones 
 
 
 Casco de polietileno 
 
 Calzado de seguridad 
 




 Ropa adecuada (reflectante si fuera 
necesario) 
 
 Trajes impermeables 
 
 Mascarillas antipolvo 
 
 Cinturón de seguridad 
 
 Cinturón lumbar antivibraciones. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la 
recogida y retirada de escombros procedentes de algún derribo, restos de 
maderas de desencofrado, etc...con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 
 Es recomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de 
caída de 2 m. o mas de altura, así como al menos la señalización de 
aquellas zonas cuya altura sea menor. 
 Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hará uso de pasarelas 
adecuadas de al menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en 
caso necesario mayores o iguales a 2m. 
 Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca 
serán de clavazón y en cualquier caso se colocaran de forma que su punto 
más alto supere en al menos 1m la plataforma de desembarco, tengan 
zapatas antideslizantes y estén amarradas en su parte superior o punto de 
apoyo. 
 Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o 
zanjas se entibarán siempre que sea posible y los trabajos lo permitan. 
 Antes de izar cargas con la grúa se comprobará que dichas cargas están 
perfectamente aseguradas para evitar caídas imprevistas. Así mismo se 
comprobará que los cables de la grúa no estén deteriorados o deformados, 
procediendo a su sustitución en caso contrario. 
 El personal encargado del vertido del hormigón tendrá la capacidad y 
formación necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado 
mediante bombeo, mediante cubos suspendidos de la grúa o desde camión 
hormigonera. 
 Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible 
deslizamiento o vuelco de las máquinas 
 En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima 
de personas, para lo que es conveniente la formación y adiestramiento de 
los operarios encargados de las grúas. 
 Se prevendrá el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalación de 
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COLOCACION DE POSTES PARA CERRAMIENTO DE PROPIEDADE S 
RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento. 
 
 Caída de objetos en manipulación 
 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 
 Choques contra objetos inmóviles 
 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 
 Atrapamientos por  o entre objeto 
 
 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 
 




















 Casco de seguridad 
 
 Trajes impermeables 
 
 Botas de seguridad antideslizantes 
 




 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 




 Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo 
 
 En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo 
 
 Evitar subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de 
herramientas. 
 
 Para darle la herramienta a otro compañero nunca tirarla para que la coja 
 
 Guardar la distancia de seguridad  respecto a otros compañeros(2-3m)en los 
desplazamientos y en el trabajo 
 
 El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras. 
 
 Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 
manejo 
 
 Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo 
de la herramienta 
 
 No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
 
 Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja porta 
herramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada 
 
 En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte 
metálica y con el brazo paralelo al cuerpo 
 
 La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
 
 En el acopio de materiales y medios se hará teniendo en cuenta los pesos y 
formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo 
los mas pesados y voluminosos en las zonas bajas 
 
 Se tendrá puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado 
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DESBROCE DE VEGETACIÓN CON MAQUINARIA  
RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 
 Choques contra objetos inmóviles 
 
 Choques contra objetos móviles. 
 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 




 Contactos eléctricos directos 
 
 Contactos eléctricos indirectos 
 
 Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o vehículos. 
 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: 
polvo ambiental. 
 
 Incendios: factores de inicio 
 
 Accidentes causados por seres vivos 
 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 
 Exposición a contaminantes biológicos 
 







 Casco de seguridad 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Ropa de trabajo adecuada 
 
 Guantes de protección 
 
 Cinturones lumbares 
 
 Protección auditiva 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 
idea del estado y características del terreno para detectar posibles 
irregularidades o grietas. 
 Se eliminaran arbustos, árboles,etc...cuyas raíces queden al descubierto 
 No es buena practica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, 
por posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
 Es recomendable establecer caminos independientes para personas y 
vehículos. 
 No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las 
máquinas, para evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo 
proveniente de dichas máquinas. 
 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya 
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada  
 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de 
herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 
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DESRAMADO CON MOTOSIERRA 
RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVASS 
 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 
 Pisadas sobre objetos 
 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 
 Golpes por objetos o herramientas,cortes 
 
 Caídas de objetos por manipulación 
 
 Atrapamientos por o entre objetos 
 












 Exposición a vibraciones 
 













 Casco de seguridad 
 
 Pantalla de protección 
 
 Protectores auditivos 
 
 Uniforme de trabajo con protecciones 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 




 Seguir escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de la motosierra 
 Se examinará el equipo de desrramado, asegurándose su buen estado antes de 
proceder a utilizarlo 
 Las operaciones de desrramado serán dirigidas y realizadas por personal cualificado 
 Ninguna persona ajena a los trabajos de desrramado deberá encontrarse en la zona 
de operaciones 
 Cercano a la zona de desrramado existirá un vehículo para hacer frente a posibles 
percances. 
 Operar siempre desde el suelo 
 Procurar evitar el trabajo conjunto sobre el mismo árbol, a no ser que lo exija su 
movimiento. 
 Hacer siempre uso del giratroncos para volver el fuste. 
 Advertir con un grito de prevención la ejecución de esta maniobra 
 Asegurarse de que los espectadores o demás operarlos están a cubierto de un posible 
deslizamiento o rozadura 
 Estudiar el despeje de la zona entes de abordar el desrramado 
 Mantener siempre el mango del giratroncos al costado del operador 
 Al cortar ramas sobre las que descanse el tronco, estudiar bien su posible caída y 
situarse del lado seguro 
 Al cortar ramas situadas el otro lado del tronco, evitar que el pie derechos se 
Introduzca mucho debajo del árbol, evitando de esta forma que lo alcance el extremo 
de la motosierra . 
 Cortar siempre del revés las ramas situadas en la parte superior del tronco para evitar 
que el serrín sea arrojado contra la cara del operario. En el caso de ramas gruesas 
que exijan un corte normalizado, prevenir esta eventualidad con el empleo de 
protecciones para los ojos. 
 En el corte de las ramas laterales, situadas al mismo lado del operador, adoptar la 
postura Indicada de avanzar la pierna derecha y retrasar la Izquierda, apoyando la 
máquina sobre la pierna para evitar el riesgo de accidentes. 
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa 
sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarle, hiriéndose en su 
extremidad Izquierda 
 En aquellas ramas que tengan una posición forzada, ha de tener presente que al ser 
cortada puede producir un desplazamiento lo brusco de su base 
 Para cualquier movimiento que exija el empleo de una de las manos del operario, 
debe detenerse el movimiento de la cadena antes que la mencionada mano abandone 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Golpes por caída de objetos a distinto nivel 
(martillos, tenazas, maderas, áridos etc.) 
Proyección de partículas en los ojos al 
hormigonar. 
 
 Cortes en las manos al manejar la ferralla y 
la sierra de disco. 
 
 Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la 
fase de desencofrado. 
 




 Lesiones lumbares al levantar pesos 
excesivos o de forma incorrecta.  
Atrapamientos entre cazo y encofrados al 
hormigonar. 
 
 Electrocuciones por contacto indirecto 
(vibrador, hormigonera etc.) Caídas al mismo 
nivel, por falta de orden y limpieza en caídas 













 Casco de seguridad 
 
 Botas de seguridad 
 
 Cinturón de seguridad 
 
 Guantes de cuero 
 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
 Botas de goma 
 
 Traje para tiempo lluvioso 
 
 Los encofradores que trabajen en altura 
deberán utilizar cinturones 
portaherramientas. Los ferrallistas se 
protegerán con guantes o manoplas  
 
 Los maquinistas emplearán el cinturón 
antivibratorio. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 




 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o cartel que 
indique: Riesgo de caída de  objetos.  
 Las áreas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, dejando pasillos 
debidamente señalizados. 
 Se habilitarán accesos suficientes a los diferentes niveles de la estructura con 
escaleras de servicio o rampas dotadas de barandillas y con peldaños provisional 
para su uso, de 0,90 m. de altura y con una anchura mínima de 0,60 m. Cuando se 
utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 m. y su pendiente no 
será mayor a 1:4, provistas de regañones antideslizantes y amarres en la cabeza de 
la escalera. 
 Es imprescindible vigilar el tiempo de apuntalamiento para su desencofrado, según 
las probetas de la obra y las normas correspondientes. 
 Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales cte.  
 Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas y se 
colocará la señal que indique: Peligro, cargas suspendidas.  
 Se evitará que los materiales sobrepasen el borde superior de la plataforma, cazo, 
cubo, etc., en el izado de cargas. 
 Es conveniente doblar, en perpendicular hacia los paramentos, las "esperas", para 
evitar posibles accidentes. 
 El hormigonado de pilares, se realizará desde torretas metálicas, correctamente 
protegidas. 
 En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones 
de cargas en puntos de la estructura, se distribuirán convenientemente éstas, 
teniendo en cuenta la resistencia de la misma. 
 En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de objetos, 
tableros, puntales, fondos, etc., se tomarán medidas para evitar estas caídas y se 
adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas que pudieran ser 
afectadas por las mismas. 
 Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de 
las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán 
o se doblarán 
 En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón, en la limpieza del 
hormigón residual de la tubería se adoptarán precauciones para evitar que la bola 
se dirija contra personas o cosas a las que pueda dañar. 
 Siempre que en el izado de materiales el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar 
choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con cuerdas o 
cables de retención., 
 Todas las maniobras de las grúas deberán ser dirigidas por personal que conozca 
el código de señalización del gruísta 
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ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGON Y ACERO  
RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Golpes y caída de materiales 
 
 Heridas punzantes en extremidades. 
 
 Golpes de herramientas de mano 
 
 Lesiones lumbares por levantamiento de 
peso excesivo. 
 
 Afecciones oculares por radiaciones 
actinicas. 
 
 Proyecciones de partículas de escoria en 
ojos 
 

















 Casco de seguridad 
 Botas de seguridad antideslizantes, 
anticlavos y con puntera reforzada 
 Los ferrallistas y personal que maneje 
perfiles metálicos se protegerán con guantes 
y manoplas 
 El personal encargado del amasado y 
puesta en obra del hormigón usará gafas, 
guantes y botas de goma. 
 En todos los trabajos de altura que no 
dispongan de barandillas de protección, 
redes o dispositivos equivalentes se usará el 
cinturón de seguridad para el que 
previamente se habrán previsto puntos fijos 
de enganche. 
 En las operaciones de desencofrado, 
cuando los tableros estén situados a nivel 
superior al trabajador, deberá protegerse 
éste contra las inevitables proyecciones de 
partículas en los ojos mediante gafas. 
 Los soldadores usarán, polainas, mandil, 
manguitos, guantes o manoplas y gafas o 
pantallas de mano con cristal inactínico que 
absorba las radiaciones y cristal claro 
inastillable. El cristal obscuro debe ser 
abatible. 
 El ayudante de soldador utilizará gafas con 
cristal inactínico abatible y cristales claros 
inastillables, con protección lateral. 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o 
cartel que indique: Riesgo de caída de objetos.  
 En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Dada la duración de un proceso de soldadura, la pieza que se está 
soldando llega a adquirir una temperatura considerable. Por tanto, un 
contacto con ella puede producir quemaduras importantes, bien sea por 
descuido o por desconocimiento.  En este caso debe aislarse la pieza 
caliente. 
 Siempre que las condiciones del montaje de la estructura lo permita 
deberá trabajarse sobre andamios, góndolas o dispositivos equivalentes. 
 La lluvia incandescente de chispas que se producen al soldar, puede 
provocar incendios, por lo que los materiales combustibles que puedan ser 
alcanzados deberán retirarse o protegerse y adicionalmente estar provistos 
de extintores que puedan usarse rápidamente. 
 Cuando se suelda sobre o cerca de recipientes que han contenido 
combustibles, se pueden originar explosiones. El medio de evitarlas será 
proceder a una eficaz limpieza previa del recipiente, teniendo en cuenta 
que el lavado simplemente con agua no es suficiente. Deberá lavarse con 
vapor o abundantemente con detergente. Si el trabajo puede realizarse 
con el recipiente lleno de agua, es un eficaz sistema. 
 Los gases que se producen en el proceso de soldadura; bien por fusión del 
material, volatización de pinturas o galvanizados, vaporización del 
revestimiento del electrodo, etc., pueden ser peligrosos en recintos 
cerrados, por lo que habrá que procurar una ventilación adecuada para 
que el ambiente no resulte nocivo. 
 Los puestos de soldadura en el taller deberán estar aislados, mediante 
biombos o mamparas que no reflejen las radiaciones, para evitar su 
incidencia sobre el personal del taller. 
 Las botellas de oxígeno y acetileno se situarán en posición vertical y 
sujetas para evitar su caída, fuera de la acción de las cargas suspendidas 
y del peso de maquinaria, se transportarán con cuidado usando el carro 
portabotellas y, al ser izados, se extremarán las precauciones. 
 Las botellas se mantendrán alejadas de todo material inflamable, grasas, 
aceites, gasolinas, se mantendrán igualmente alejadas del fuego, 
prohibiéndose fumar cerca de ellas. Se protegerán del sol fuerte, de las 
variaciones bruscas de temperatura y de las humedades intensas y 
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RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas y 
se colocará la señal que indique: Peligro, cargas suspendidas. 
 Se evitará que los materiales sobrepasen el borde superior de la 
plataforma ,cazo, cubo, etc., en el izado de cargas. 
 En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan 
localizaciones de cargas en puntos de la estructura, se distribuirán 
convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura 
que debe figurar en forma visible en cada planta. 
 En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de 
objetos, tableros, puntales, fondos, etc., se tomarán medidas para evitar 
estas caídas y se adoptará la precaución complementaria de acotar las 
áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia 
suficiente de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre 
la madera se sacarán o se doblarán. En las áreas en que se desencofra o 
se apila la madera se colocará la señal: Obligatorio eliminar puntas.  
 Siempre que en izado de materiales, el tamaño o forma de éstos pueda 
ocasionar choque con la estructura u otros elementos, se guiará la carga 
con cuerdas o cables de retención. 
 Se delimitarán las zonas de trabajo de la cizalla y la dobladora para que 
las proyecciones de fragmentos de armadura en las operaciones de corte y 
doblado no lesionen a los trabajadores. 
 Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se 
revisarán cables de alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos 
del equipo eléctrico. 
 Se evitará una aproximación menor de 5 m. de cualquier elemento de la 
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PREPARACION Y COLOCACION DE FERRALLA 
RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 
 Golpes y caída de materiales. 
 
 Heridas cortantes en manos. 
 




























 Casco de seguridad 
 
 Se protegerán las manos con guantes o 
manoplas que les permitirán manejar el 
alambre de atar. 
 
 Si las condiciones del andamiaje no son 
seguros y cómodas se proveerán de 
cinturones de seguridad, con previsión de 
puntos de amarre. 
 
 Calzado antideslizante 
. 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismo 
 
 
 Se vigilará que no existan trabajos en niveles superpuestos y si esto fuese 
necesario se coordinará la realización de los mismos con conocimiento de 
causa y perfecta compenetración. 
 Se acotarán las zonas inferiores de forma que quede bloqueado el paso o 
estancia de personas en la zona de peligro de caída de materiales. 
 Los almacenamientos de la ferralla se preverán con orden y facilidad de 
elegir las piezas en cada momento, manteniendo limpias las zonas de 
paso. 
 Se facilitarán los accesos adecuados a las plataformas de trabajo. 
 Las escaleras de mano o provisionales cumplirán las normas 
reglamentarias. 
 Hasta que los forjados o vigas no alcancen la consistencia necesaria se 
dispondrá de andamiajes complementarios para responder a la necesidad 
del montaje de las armaduras en condiciones reglamentarias de seguridad. 
 Se observará despejada y en orden el área de trabajo, evitando 
interferencias de otras personas o materiales, señalizando con "Peligro 
cargas suspendidas".  
 Se evitará que el material izado tropiece en lugares de peligro (cables, 
tuberías, andamiajes, partes de la obra, etc.). 
 No se acoplarán los hierros sobre forjados no consolidados o andamios. 
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON 
RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas u objetos al mismo nivel 
 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel 
 
 Caída de personas u objetos al vacío 
 
 Hundimiento de encofrados 
 
 Rotura o reventón de encofrados 
 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 
 Pisadas sobre pisos húmedos o mojados 
 
 Contactos sobre el hormigón 
 
 Fallo de entibaciones 
 
 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo 




 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 
 










 Casco de seguridad 
 
 Gafas para proyección de partículas 
 
 Uso de mascarillas adecuadas para 
ambientes pulvígenos y uso de sierra 
circular 
 
 Ropa de trabajo adecuada para trabajos a 
la intemperie 
 
 Prendas reflectante, perfectamente visibles 
para trabajos con poca visibilidad o en 
presencia de tráfico rodado 
 
 Calzado de protección con plantilla 
anticlavos 
 
 Guantes protectores par alas operaciones 
de vertido de liquido desencofrante 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismo 
 
 
Vertido directo mediante canaletas. 
 Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos. 
 Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 
m. del borde de la excavación. 
 Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso 
 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se 
realicen maniobras inseguras. 
 
Vertido mediante cubo 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la 
grúa que lo sustenta.  Se señalizará expresamente el nivel de llenado 
equivalente al peso máximo. 
 En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario. 
 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 
vertido.  Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas 
por movimiento pendular del cubo. 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 
Vertido por bombeo 
 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 
 Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán. 
 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de 
dos operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la 
misma. 
 Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios. 
 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando 
la manguera desde castilletes de hormigonado. 
 Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
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circuito.  En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina.  Se 
reducirá la presión a cero y se  desmontará a continuación la tubería. 





RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Caída de materiales 
 
 Lesiones oculares 
 
 Afecciones de la piel 
 
 Golpes con objetos 
 
 Heridas en extremidad 
 
 
 Casco de seguridad 
 
 Guantes de seguridad 
 
 Botas con puntera reforzada. 
 
 En todos los trabajos en altura en que no 
se disponga de protección con barandillas 
o dispositivos equivalentes, se usará 
cinturón de seguridad para el que 
obligatoriamente se habrán previsto puntos 
fijos de enganche. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
 
 Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco 
de fachada o forjado, será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón 
de seguridad, o alternativamente dotar el andamio de sólidas barandillas. 
 
 Mientras los elementos de madera o metálicos no están debidamente 
recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 
mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos equivalentes. 
 
 A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de 
Riesgo de caída de objetos, y en su caso las de Peligro, cargas 
suspendidas.  
 
 Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca 
trabaje por encima de la altura de los hombros. 
 
 Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 
arriostramientos. 
 
 Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 
 
 Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las 
borriquetas por lías, y no deben volar mas de 0,20 m. 
 
 La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, 
ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o 
caballete sólidamente construido. 
 
 Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su 
estabilidad, la sujeción de los tablones de la andamiada y escaleras de 
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4.2. 4.3. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria. 
 
 
Para cada maquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una 
ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Además ,cada maquina cumplirá los 
requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) 
y llevará la marca "CE" seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la 
marca.Esto no implica que para cada maquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente se 
puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que 
dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Golpes cortes por objetos o herramientas. 
 
 Proyección de fragmentos o partícula 
 
  Atrapamiento por o entre objetos. 
 





 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 
 
 Contactos eléctricos directos 
 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 




  Vibraciones 
 
 Casco homologado de seguridad 
 
 Mono de trabajo 
 
 Botas altas impermeables 
 
 Guantes de goma 
 
 Casco de polietileno (trabajos en exteriores). 
 




 Ropa adecuada de trabajo. 
 
 Protectores oculares. 
 
 Protectores auditivos. 
 
 Cinturón antivibraciones. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección, se 





 No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas para el 
manejo de la 
 El ascenso y descenso a la máquina se realizará frontalmente a la misma, 
haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando 
el ascenso a través de las llantas o cadenas, y el descenso mediante 
saltos 
 El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se 
realizarán por personal formado para dichos trabajos, previendo las 
proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos 
inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o 
partes en movimiento. 
 Se establecerán caminos diferenciados y convenientemente señalizados 
para la circulación de vehículos en el lugar de trabajo, evitando siempre 
que sea posible la interferencia con lugares por donde transiten personas. 
 Estas máquinas estarán provistas de cabina antivuelco y antimpactos que 
en ningún caso presentarán deformaciones o señales de estar 
deterioradas, sustituyéndose o reparándose en caso necesario. 
 Estos buldózeres estarán provistos de avisadores acústicos y luminosos 
de marcha 
 atrás, evitando as posibles golpes o atropellos de personas. 
 Se señalizarán aquellos bordes de taludes verticales a una distancia 
mínima de 2 m.,con el fin de evitar el acceso de maquinaria pesada que 
pueda producir desprendimientos de tierras o el vuelco de las propias 
máquinas. 
 Se evitarán los trabajos con buldózer en aquellas zonas donde existan 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Los derivados del tráfico durante el transporte 
 Vuelco del camión 
 Atrapamiento 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Atropello de personas (entrada, circulación 
interna y salida).  
 Choque o golpe contra objetos u otros 
vehículos.  
 Sobreesfuerzos  
 
 
 El conductor del vehículo antes de 
comenzar la descarga echará el freno de 
mano 
 Durante la carga permanecerá fuera del 
radio de acción de la máquina y alejado del 
camión 
 Usará casco homologado cada vez que 
baje del camión. 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección, se 





























 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
 Al salir y entrar al solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
 Si tuviera que parar en la rampa de acceso el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
 Respetará la señalización de la obra. 
 Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades  
 Antes de iniciar la maniobras de carga y descarga M material además de 
haber instalado el freno de mano de la cabina de¡ camión, se instalarán 
calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes 
por fallo mecánico. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso 
necesario, por un especialista conocedor de¡ proceder más adecuado. 
 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 
 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y 
como se describe en los planos de este o Plan de Seguridad. 
 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán 
en los lugares señalados en planos para tal efecto. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), 
del camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de 
desplomes. 
 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 
entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello 
 Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
 Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 
 Utilice siempre el calzado de seguridad. 
 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 
 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 
atados a ellas. Evitar empujarlas directamente con las manos. 
 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
 A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. Tal 
constancia quedará por escrito. 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes con o contra la máquina, objetos, 
otras máquinas o vehículos. 
 Vuelcos, caída o deslizamiento de la 





 Quemaduras (mantenimiento). 
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 Desplomes o proyección de objetos y 
materiales. 
 Ruido. 




 Gafas anti proyecciones.  
 
 Casco de seguridad. 
 
 Protectores auditivos (en caso necesario).  
 
 Mascarilla con filtro mecánico (en caso 
necesario). 
 
 Cinturón antivibratorío. 
 
 Calzado de seguridad con suela 
antideslizante 
 
 Guantes de seguridad (mantenimiento). 
 
 Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento) 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 A los conductores de motoniveladoras se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará 
constancia escrita. 
 A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado para 
conducirla o repararla. 
 La motoniveladora deberá poseer al menos: 
 Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a impactos. 
 Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás). 
 Espejos retrovisores para una visión total desde el punto de conducción. 
 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad. 
 Botiquín para emergencias. 
 Los conductores de motoniveladora 
 No se deberá trabajar con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos 
esporádicos. 
 El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o 
deficiencias en las piezas o conducciones. 
 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la 
máquina. 
 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual de¡ 
operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
 Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos, respetará 
estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en 
un trayecto. 
 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo 
en caso de emergencia. 
 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento 
de las dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y 
que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 
 El conductor para subir y bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, usando 
los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 
 El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al 
terreno, como no sea ante un eventual riesgo. 
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 Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá. 
 Apoyar la cuchilla en el suelo' o, si debe permanecer levantada 
durante estas operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 
 Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 
 Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un 
arranque súbito. No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si 
hay que permanecer cierto tiempo en dicha circunstancia.  
 Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la 
prenda adecuada al riesgo a proteger. 
 No se deberá fumar:  
 Cuando se manipule la batería.  
 Cuando se abastezca de combustible la máquina.  
 Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.  
 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de 
trabajo. 
 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Cortes. 





 Proyección de partículas. 
 Vibraciones 
 Ruido. 
 Una de las situaciones más peligrosas que 
pueden producirse durante el trabajo con la 
motosierra es el rebote de la espada. En estos 
rebotes se desplaza la sierra de forma imprevista 
en un movimiento curvo hacia el operario. Así se 
corre el peligro de graves lesiones Este rebote se 
produce, cuando la cadena de aserrado, en el 
sector del cuarto superior de la punta de la 
espada, roza involuntariamente madera u otro 
objeto duro. Este riesgo se origina especialmente 
al desramar, cuando se roza, sin querer, otra 
rama. 
 Golpes de retroceso (presión) 
 El golpe de retroceso puede producirse al cortar 
con el lado superior de la espada (corte por el 
dorso de la mano), cuando la cadena de aserrado 
se traba o cuando roza una parte dura en la 





 Casco de seguridad, con protector auditivo y 
pantalla. 
 Pantalón de motoserrista con protección 
frente al corte. 
 Botas de seguridad con puntera y sueia con 
relieve antideslizante 
 Guantes de seguridad. 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual 
facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las 
tareas. 
 Normas de actuación preventiva para los motoserristas 
 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 
 Freno de cadena. 
 Captor de cadena. 
 Protector de la  mano. 
 Fijador de aceleración. 
 Botón de parada fácil. 
 Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 
 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su 
manejo y acreditado por la Empresa. 
 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier 
persona está lo suficientemente alejada (2 m.) antes de poner en marcha la 
máquina. 
 Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada en el suelo y 
bien fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligros arrancar la motosierra con el 
sistema de aprovechar la caída libre las misma, sujetándola sólo con la mano 
derecha. 
 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto 
funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente 
montada, la cadena, el acelerador y el interruptor de stop en perfectas condiciones. 
El acelerador y su bloqueo deben marchar fácilmente. NO se deben practicar 
modificaciones en estos equipos. 
 Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y 
resina. Así se facilita el seguro manejo de la sierra. 
 Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle 
ramas o pastos. 
 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE la 
motosierra con las dos manos. 
 Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre 
árboles y otros sitios igualmente inestables. No cortar más arriba de¡ hombro ni con 
una sola mano. 
 No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos. No suprimir la bisagra por un 
corte exhaustivo. 
 Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
 Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el 
mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte 
superior de la pendiente). 
 Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la 
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una 
peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a 
soltarla. 
 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 
tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un 
desplazamiento brusco de su base. 
 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 
realizar el traslado con el freno de cadena puesto, sujetándola únicamente 
por el manillar. El silenciador se debe colocar del lado opuesto al cuerpo. 
 Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la del 
operario, es decir hacia atrás. 
 Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre 
los diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura de¡ tronco a 
abatir). 
 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 
encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura 
del tronco. 
 Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 
 Hacer uso de¡ gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace 
girar el tronco, 
 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y 
las piernas flexionadas, realizando el esfuerzo. 
 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 
motosierra. 
 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento 
no sea necesario para ello. 
 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los 
depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
 Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que no 
pueda volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada irá 
TPT Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Anexo VIII: Estudio básico de seguridad y salud 
 
29 
cubierta con su funda ' 
 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserristas, avanzar hacia él 
de frente para que pueda observarnos. 
 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 
alcohólicas durante la jornada de trabajo. 
 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 
otros atuendos incompatibles con la actividad. 
 El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, teniendo en 
cuenta lo siguiente 
 Sostener la sierra con ambas manos y firmemente, Aserrar solo con plena 
aceleración 
 Observar siempre la punta de la espada 
RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas pequeñas y 
resistentes, monte bajo y vástagos. La cadena puede enredarse en ellos. Nunca 
cortar varias ramas a la vez. 
 No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los hombros. 
 Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya empezado 
 Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta técnica de 
corte 
 Prestar atención a un cambio de la postura de¡ tronco y también a fuerzas que 
puedan cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la cadena 
 Trabajar, únicamente con una cadena correctamente afilada y tensada 
 Una cadena que se reafila incorrectamente aumenta el riesgo de¡ rebote, 
especialmente cuando se produce una mayor distancia del limitador de profundidad. 
 En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de lesiones 
producido por un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al accionar el freno de 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Vuelco por hundimiento del terreno 
 Golpes a personas o cosas en el giro 
 Caídas de personas a distinto nivel.  
 Golpes con o contra la máquina, objetos, otras 
máquinas o vehículos. 




 Vibraciones.  
 Incendios. 
 Quemaduras (mantenimiento).  
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 







 Casco de seguridad homologado 
 Botas antideslizantes. 
 El calzado no llevara barro para que no 
resbale sobre los pedales 
 Gafas antiproyecciones.  
 Casco de seguridad. 
 Protectores auditivos (en caso necesario).  
 Mascarilla con filtro mecánico (en caso 
necesario).  
 Cinturón antivibratorio.  
 Calzado de seguridad con suela 
antideslizante.  
 Guantes de seguridad (mantenimiento).  
 Guantes de goma o P.V.C.  
 Botas de goma o P.V.C. 
 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la 
máquina funcionando. 
 La cabina llevará extintor 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la 
marcha contraria a la pendiente. 
 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 
sobre la máquina.  Si la parada es prolongada se desconectará la atería 
y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 
 A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega 
quedará constancia por escrito. 
 A la retroexcavadora solo accederá personal competente y autorizado 
para conducirla o repararla. 
 La retroexcavadora deberá poseer al menos: 
 Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco 
 Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás). 
 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción. 
 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad. 
 Botiquín para urgencias. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores 
 No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi 
avería. El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles 
fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
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 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de 
seguridad de la máquina. 
 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el 
manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
 No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si 
previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la 




RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde de la 
excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la 
máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 
 Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos, 
respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o 
permanente encuentre en un trayecto. 
 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 
persona, salvo en caso de emergencia. 
 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá 
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que 
presente el terreno y la tarea a realizar. 
 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la 
misma, utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo 
alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 
 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el 
motor en marcha. 
 Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
 Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
 Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora. 
 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En 
caso necesario calzar estos equipos de manera adecuada. 
 No se deberá fumar: 
 Cuando se manipule la batería. 
 Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
 Se mantendrá limpia la cabina del aceites, grasas, trapos, etc. 
 Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 
 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de 
trabajo.  
 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Contacto eléctrico directo o indirecto 
 
 Caídas de altura 
 


































 Casco homologado 
 
 Botas de goma 
 
 Guantes de goma 
 
 Gafas para protección contra las 
salpicaduras 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo 
exijan otros elementos de protección 
distintos a los anteriormente descritos se 




 El vibrado se hará siempre desde posición estable 
 
 La manguera de alimentación eléctrica estará protegida si discurre por 
zonas de paso. 
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PLANO Nº1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
PLANO Nº2: COMEDERO. DISTRIBUCIÓN TIPO 
 
PLANO D1: COMEDERO. DETALLES 
 
PLANO D2: BADÉN DE DESINFECCIÓN. PLANTA Y SECCIÓN 
 
PLANO Nº3: OBSERVATORIO. PLANTA Y SECCIÓN 
 






















Caseta de las Suertes


































































































Construcción camino acceso al
punto de control topográfico presa
#
Parcela catastral nº 182
Polígono nº 1









CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDERO DE  RAPACES
NECRÓFAGAS Y EQUIPAMIENTO DE OBSERVACIÓN
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
Artículo 100.- Definición y ámbito de aplicación. 
Artículo 102.- Descripción de las obras. 
Artículo 106.- Medición y abono. 
Artículo 107.- Otras prescripciones. 
 
PARTE 2ª.- MATERIALES BASICOS 
 
Capítulo IV .- Metales 
Artículo 241.-Mallas electrosoldadas 
Capítulo VI.- Materiales varios 
Artículo 280.- Agua a emplear en morteros y hormigones 
 
PARTE 3ª.- EXPLANACIONES. 
 
Capítulo I.- T rabajos preliminares. 
Artículo 300.-Dresboce del terreno 
Capítulo II.- Excavaciones 
Artículo 320.- Excavación de la explanación y préstamos 
 
PARTE 4ª.- DRENAJE. 
 
Capítulo II.- Tubos, arquetas y sumideros 
Artículo 410.- Arquetas y pozos de registro. 
 
PARTE 5ª.- FIRMES 
 
Capítulo I.- Capas granulares 
Artículo 510.-Zahorras. 
 
PARTE 6ª.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
Capítulo I.- Seguridad y salud 
Artículo 600.- Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Artículo 601.- Vinculaciones.
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PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 




El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las complementarias que se 
indiquen definen los requisitos técnicos para la ejecución de las obras de PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ALIMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO DE 
OBSERVACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOPORZANO (HUESCA). 
Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y la localización 
de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones 
para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y componen la norma y 
guía que ha de seguir el Contratista. 
 
100.2.- Documentos que definen las obras 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras 
en cuanto a su naturaleza y características físicas. 
Los planos constituyen los documentos gráficos que, geométricamente, definen las 
obras. 
 
100.3.- Compatibilidad y relación entre dichos Docu mentos. 
 
En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. 
En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia respecto a los 
Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en el apartado 100.5. del 
presente  Pliego. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los 
Planos ó viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro 
documento y que aquella tenga precio en el Presupuesto. 
 




La propiedad designará un Ingeniero como Ingeniero Director de las obras que, por sí 
o por aquellas personas que designase en su representación, será responsable de la 
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la 
propiedad frente al Contratista. 
 
Inspección de las obras 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director correspondiente, o a sus subalternos 
o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras. 
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Representante del Contratista. 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona 
que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Dirección de las Obras, a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las mismas. 
 
100.5.- Aplicación del Pliego de Prescripciones Téc nicas Generales . 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá conjuntamente con 
las disposiciones, de carácter general y particular, que se señalan a continuación: 
Ø Orden Ministerial de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de 
fecha 6 de febrero de 1976 (BOE, del 7 de julio), que aprobaba el Pliego de  
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Car reteras y Puentes  (PG-
3/75); así como las modificaciones del mismo posteriores a su aprobación que a 
continuación se relacionan: 
 
- Orden Circular 292/86 T., de mayo de 1986, que fija requisitos adicionales a los 
artículos: 278 y 700. 
 
- Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE, de 5 de septiembre), aprobando la 
“Instrucción sobre Secciones de Firmes en Autovías”. Se revisa los siguientes 
artículos: 500, 501, 516 (nuevo), 517 (nuevo) 
(Esta Orden Ministerial quedó derogada con la de 23 de mayo de 1989 (BOE, de 30 de 
junio), que aprobó la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre Secciones de Firme. No obstante, se 
entiende que la derogación se refería a la Instrucción en sí, pero no a los artículos del 
PG-3 contenidos en sus anexos). 
 
- Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero) sobre 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Revisó los siguientes artículos: 
210, 211, 212, 213, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248. 
 
- Orden Circular 299/89, de Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente. 
Revisó el siguiente artículo: 542. 
 
- Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18), de modificación de 
determinados artículos del pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes. Modificó los siguientes artículos: 210, 211, 212, 213 y 
214. 
 
- Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), de 
modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Revisó el artículo: 104. 
 
- Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de marzo. Revisó el siguiente artículo: 550. 
 
- Orden Circular 322/97, de 24 de febrero. Incluyó nuevos artículos: 215, 216 y 
543. 
 
- Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre, sobre señalización, balizamiento y 
defensa de carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes. Modificó los 
siguientes artículos: 700(en el cual integro 278, 289 y 700 suprimidos), 701, e introdujo 
los artículos: 702, 703 y 704. 
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- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE, 
22/1/2000). Modificó los siguientes artículos: 202, 211, 213 y 214, suprimió los 
artículos: 200 y 201 e introdujo los artículos 200, 212, 215 y 216. 
 
- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo 
a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE, 28/1/2000). 
Modificó el artículo: 700, suprimió los artículos 278, 279 y 289 e introdujo los artículos: 
701, 702, 703 y 704. 
 
- Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de Geotecnia vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. Modificó los siguientes 
artículos: 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341, 400, 401, 
410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671, 672, 673, 674 e introdujo los siguientes 
artículos nuevos: 290, 333, 422, 676 y 677. 
 
- Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas 
y pavimentos de hormigón. Modificó los siguientes artículos: 530, 531, 532, 540, 542, 
543 y 550. 
 
- Orden Ministerial de 13 de febrero de 2002, FOM / 475 / 2002 (BOE del 6 de marzo 
de 2002), por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Aceros. 
 
- Revisó los siguientes artículos: 243, 248, 280, 285 y 610. Derogó los artículos: 240, 
241, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 261, 281, 283, 287 y 620. 
Y creó los siguientes artículos nuevos: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 281, 283, 
287, 610A y 620. 
 
- Orden Ministerial de 16 de mayo de 2002, FOM 1382/02 (BOE 11 de junio de 2002), 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Modificó los siguientes artículos: 300, 301, 
302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341, 410, 411, 412, 658, 659, 670, 
671, 672 y 673. Se introdujeron los siguientes artículos nuevos: 290, 333, 400, 401, 
420, 421, 422, 675, 676 y 677 derogando los artículos: 400, 401, 420, 421 y 674 
anteriores. (Esta orden ministerial “oficializa” las modificaciones realizadas por la O.C. 
326/00). 
 
- Orden Circular 10/2002 de 30 de Septiembre, sobre secciones de firme y capas 
estructurales de firmes. Aprueba los artículos: 510 (zahorras) en sustitución de los 
artículos 500 y 501 (zahorras naturales y zahorras artificiales respectivamente), 511 
(suelos estabilizados “in situ”) en sustitución de los artículos 510 y 511 (suelos 
estabilizados “in situ” con cal y con cemento respectivamente), 513 (materiales 
tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en sustitución de los artículos 
512 (suelos estabilizados con cemento y 513 (gravacemento) y el articulo 
551(hormigón magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro) 
La estructuración y articulado del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se ha realizado en correspondencia con el Pliego General, explicitándose 
los artículos en los que se introduce alguna modificación o prescripción 
complementaria a las de éste. Para los artículos a los que no se haga referencia se 
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entenderá que se mantienen las prescripciones del PG-3, con las salvedades 
mencionadas. 
 
100.3.- Otras instrucciones, Normas y Disposiciones  aplicables. 
 
Además del presente Pliego y subsidiariamente con respecto a él, serán de aplicación 
de las normas siguientes: 
 
- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995 de 18 de Mayo de 1995 y 
de su Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Decreto 3410/75 de 25 de noviembre. Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, que aprueba el Reglamento general de  la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas . 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de cementos, RC/97 y 
R.D. 1312/1988, de 28 de Octubre, B.O.E. 4 de Noviembre de 1988, estableciendo 
criterios para la utilización de los cementos del Pliego. 
 
- Orden de 28 de julio de 1974 (BOE, 2 de octubre de1974) por la que se aprueba el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 
 
- Orden de 15 de Septiembre de 1986, por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones. 
 
- Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre (BOE, 11 de 13 de enero). Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-07). 
 
- Instrucción para el estudio y ejecución de saneamiento de las Dirección General de 
Obras Hidráulicas. 
 
- Instrucción para el estudio y ejecución de abastecimiento de agua potable de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 
 
- Norma sismorresistente NCSE-94 (B.O.E. 8 de Febrero 1995) R.D. 2543/1994. 
 
- Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión Decreto 3151/1968, de 28 de 
Noviembre (B.O.E. nº 311 de 27/12/1968). Corrección de errores (BOE de 8/03/1969) 
y Orden de 18 de mayo de 1988(BOE de 28/05/1988). 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Decreto 842/2002. 
 
- Normas de ensayo de Laboratorio del Transporte. 
 
- Instrucción 6.1. y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de 
firme. 
 
- Normas UNE de aplicación. 
 
- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aerospacial Esteban Tarradas. 
 
- Normas de Ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
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- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
 
- Normativa de E.R.Z. S.A. 
 
- Instrucción Española de Carreteras, I.C. 
 
- Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 
 
- Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, 1989 O.C. 299/89 
(Dirección General de Carreteras). 
 
- O.C. 308/89 sobre Recepción Definitiva de las Obras (Dirección General de 
Carreteras). 
 
- Recomendaciones de señalización vertical. D.G.A. 
 
- Catálogo de señales de circulación, Noviembre de 1986. 
 
- Norma 8.3-IC. Señalización de obras. 
 
- Orden Circular 321/95 T. y P. “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de 
Vehículos”. 
 
- Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado, 1989. 
 
- RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
- Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y 
señalización. 
 
Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en 
ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones 
Pliegos o Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad 
a la fecha de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, aunque no 
estén expresamente indicados en la anterior relación. 
Si se produce alguna diferencia de grado, entre los términos de una descripción de 
este Pliego y los de otra descripción análoga contenida en las Disposiciones 
Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente. 
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto o elemento fueran conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego sobre las 
Disposiciones Generales citadas, salvo autorización expresada, por escrito, del 
Ingeniero Director de las Obras. 
 
Artículo 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
102.1.- Situación actual. 
 
La parcela en la que se va a construir el comedero está ubicada en la localidad de 
Loporzano (Huesca). 
El comedero tendrá una superficie de 4.300 m2. 
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102.2.- Descripción del Proyecto. 
 
Incluye una serie de actuaciones que hemos agrupado en los siguientes capítulos: 
Movimiento de tierras, construcción de la rampa de acceso, construcción de badén, 
construcción cuneta perimetral y colocación del cerramiento perimetral. 
 
1º ACONDICIONAMIENTO ZONA MOVIMIENTO DEL CAMIÓN. 
Se acondicionará la zona de giro del camión y un camino adyacente al muelle de 
descarga para poder acceder a la zona de comedero. 
 
2º CONSTRUCCIÓN MUELLE DE DESCARGA. 
Se construirá un muelle de descarga para la zona de alimentación. 
 
3º CONSTRUCCIÓN DE BADÉN. 
Se construirá un badén en la entrada de la parcela para la limpieza de la rueda de los 
camiones, el badén irá revestido de hormigón. 
 
4º COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 
Se cerrará toda la parcela con una malla electrosoldada de simple torsión. 
 
Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 
106.1.- Normas generales sobre Medición y Abono de las obras. 
 
Los precios unitarios recogidos en el Cuadro de Precios nº 1 son los que servirán de 
base para el abono de las unidades de obra ejecutadas en el Contrato de ejecución de 
obras. Dichos precios incluyen en cualquier caso, el suministro, manipulación y empleo 
de todos los materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes hasta la correcta y completa terminación de las mismas. 
Incluyen asimismo todos los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos 
auxiliares, transporte, herramientas y todas las operaciones precisas para la completa 
terminación de las obras. 
De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos derivados de: 
 
- Construcción, conservación y restitución de accesos. 
- Reparación de daños causados por el tráfico y por la reposición de servidumbres. 
- Construcción, conservación y reposición de desvíos provisionales. 
- Conservación de las obras hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
- Mantenimiento del tráfico bajo cualquier circunstancia y en su sentido más general. 
- Construcción, conservación, demolición y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares e instalaciones provisionales. 
- Alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
- Protección de la obra y de acopios contra todo deterioro, daños o incendios. 
- Limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Construcción y conservación de desagües. 
- Limpieza general de la obra. 
- Montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica. 
- Replanteo general, su comprobación y replanteos parciales. 
- Mediciones periódicas y final. 
 
Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la redacción 
de un nuevo precio, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono; 
en otro caso, se establecerá lo admitido en la práctica habitual o de costumbre de la 
construcción. 
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Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 
correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas 
(ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna 
causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le será de abono ese exceso de obra. 
Si, a juicio de la Dirección de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, el 
Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente 
con las dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la 
excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el 
Contratista queda obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que 
dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnizaciones por estos 
trabajos. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la 
reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se 
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas 
reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios 
que se hayan certificado. 
Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la 
reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea 
la causa. 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 
insuficiencia de precios o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación necesarios para la 
ejecución de una unidad de obra. 
En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado 
en la medición y valoración del presente Proyecto. 
 
Artículo 107.- OTRAS PRESCRIPCIONES. 
 
107.1.- Prescripciones complementarias. 
 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ó de las Disposiciones 
generales especiales que al efecto se dicten por quien corresponda y bajo órdenes del 
Ingeniero Director de las Obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, 
aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Todas las obras se ejecutarán, siempre, ateniéndose a las reglas de la 
buena construcción y con materiales de primera calidad con sujeción a las normas del 
presente Pliego. En aquellos casos en que, en éste, no se detallen las condiciones, 
tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la 
costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
 
107.2.- Normas generales que deben cumplir los mate riales. 
 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 
por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas ó marcas que, elegidas por 
dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero Director de las 
obras. Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las 
Obras Públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 
La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 
transportarlos como durante su empleo. El Contratista, bajo su única responsabilidad, 
elegirá los lugares apropiados para la extracción de materiales con destino a 
terraplenes o para la producción de los áridos para morteros y hormigones. 
La Dirección de Obra podrá aceptar o recusar dichos lugares de extracción, según 
sean los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de 
TPT Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en 
el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Pliego de prescripciones técnicas                                                                                                              
materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquél. La 
aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de extracción de los 
materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 
calidad de los mismos y al volumen explotable. 
El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a 
la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y, si 
durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones 
establecidas por el presente Pliego ó si la producción resultara insuficiente por haber 
aumentado la proporción de materiales no aprovechables, el Contratista deberá buscar 
otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores. 
 
107.3.- Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción provisional, 
siendo de cuenta del Contratista, durante este plazo, la conservación, mantenimiento y 
reparación de todas las obras ejecutadas. 
 
107.4.- Facilidades para la Inspección. 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, ó a sus subalternos ó delegados, 
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 
de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, 
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra é, incluso, a los talleres ó 
fabricas donde se produzcan los materiales ó se realicen los trabajos para las obras. 
 
107.5.- Sobre la Correspondencia Oficial. 
 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 
comunicaciones ó reclamaciones que dirija al Ingeniero Director y, a su vez, estará 
obligado a devolver a aquél el original ó una copia de las órdenes que reciba, 
poniendo al pie el "enterado". 
 
107.6.- Significación de los ensayos y reconocimien tos durante la ejecución de 
las obras. 
 
Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la 
ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, elementos o piezas que se 
realice antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 
inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepción. 
 
107.7.- Medidas de protección y limpieza. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra, contra todo 
deterioro y daño, durante el período de construcción, y deberá conservar, en perfecto 
estado de limpieza, todos los espacios, interiores y exteriores, de las construcciones, 
evacuando los desperdicios y basuras sin que esto último suponga un perjuicio directo 
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107.8.- Instalaciones sanitarias provisionales. 
 
El Contratista deberá construir y conservar las instalaciones sanitarias provisionales 
para ser utilizadas por el personal. A la terminación de las obras tendrán que ser 
retiradas estas instalaciones, procediéndose, por la Contrata, a la limpieza de los 
lugares ocupados por las mismas y dejándolos, en todo caso, limpios y libres de 
inmundicias. 
 
107.9.- Construcciones auxiliares y provisionales. 
 
El Contratista queda obligado a construir, por su cuenta, y retirar, al final de las obras, 
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio, etc. 
Todas estas instalaciones estarán supeditadas, inicialmente, a la aprobación de la 
Dirección de Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc. 
Efectuada la recepción definitiva, el Contratista deberá proceder, inmediatamente, a la 
retirada de sus instalaciones, materiales, etc., y, si no lo hiciese, la Administración 
podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
 
107.10.- Gastos de replanteo, liquidación, pruebas y ensayos. 
 
Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas, hasta un máximo del uno y medio por ciento (1,5 %) en los 
de replanteo, y el uno por ciento (1%) en los de liquidaciones, todo ello referido al 
costo real de las obras que resulte en la liquidación. 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista los gastos por pruebas y ensayos, hasta un 
máximo del uno por ciento (1%) referido al citado costo real, así como También al 
abono de los Honorarios de la Dirección de Obra. 
 
PARTE 2ª.- MATERIALES BASICOS 
 
Capítulo IV.- METALES 
 




Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 
sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de 
contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción 
en serie de instalaciones fijas. 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 
electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente: 5 ; 5,5 ; 6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 
9,5 ; 10 ; 10,5 ; 11 ; 11,5 ; 12 y 14mm 
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PARTE 3ª.- EXPLANACIONES 
 
Capítulo I.- TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
Artículo 300.-DESBROCE DEL TERRENO. 
 
300.1.-Definición 
Consiste en extraer y retirar de las zonas de las zonas designadas todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 
material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 
 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
 
300.2.1.-Remoción de los materiales de desbroce. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas 
por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 
verificadas o definidas durante la obra. En zonas muy blandas o pantanosas la retirada 
de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más 
resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos 
aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de 
dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 
 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección 
adecuadas para evitar que la vegetación, objetivos y servicios considerados como 
permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el 
Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, 
sin costo para la Propiedad. 
 
Todos los tocones o raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros, por debajo de la rasante de la 
explanación. Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del 
Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas 
por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, 
podrán dejarse cortados a ras de suelo. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 
compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a 
la del terreno existente. Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la 
explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 
 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 
disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 
quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la 
madera no se troceará a longitud inferior a tres metros. 
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Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. 
 
300.2.2.-Retirada y disposición de los materiales o bjeto de desbroce. 
 
Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 
serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 
ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, 
cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El 
contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la 
vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar 
completamente apagado. 
 
Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 
lugares que señale el Director de las Obras. La tierra vegetal procedente del desbroce 
debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo 
posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en 
montones de altura no superior a dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso 
de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, 
y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
 
Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 
extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de 
huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles 
huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros 
(30cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en 
zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 
 
Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 
conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles 
desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de Obras, y deberá 
asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los 
propietarios de los terrenos afectados. 
 
300.2.3.-Medición y abono. 
 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios 
para el vertido del material procedente del desbroce. 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 
permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco se abonará el 
desbroce de las zonas de préstamo. 
 
Capítulo II.- EXCAVACIONES 
 




Esta operación incluye todas las operaciones definidas en el art. 320 del PG-3. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de 
asentarse las diferentes capas que cubrirán el vertedero, incluyendo la meseta, 
taludes y cunetas. 
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320.2.- Clasificación de las excavaciones. 
 
El tipo de excavación se considera "no clasificada", en el sentido atribuido a dicha 
definición en el P.P.T.G.; es decir, entendiéndose que a efectos de clasificación y 
abono, el terreno a excavar se supone homogéneo y no da lugar a una diferenciación, 
por su naturaleza ni por su forma de ejecución, tanto en la fase de arranque, como en 
las de carga y transporte. 
 
320.3.- Ejecución de las obras. 
 
Las obras de excavación se iniciarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el 
particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con 
suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el 
sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-
geotécnicas de los materiales, evitando así mismo las posibles incidencias que la 
ejecución de esta unidad provoca en estructuras y servicios de infraestructura 
próximos y en las carreteras y caminos actuales, debiendo emplearse los medios más 
apropiados, previa aprobación del Director de la obra. 
En cualquier caso, será por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios que 
como consecuencia de la realización de la excavación, sean causadas a terceros. 
La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos y 
con lo que sobre el particular ordene el Director de la obra, no autorizándose la 
ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con 
referencias topográficas precisas. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. 
 
320.4.- Medición y abono. 
 
La unidad comprende la preparación de la superficie para el asiento de las capas del 
suelo o explanada, según los casos, así como el refino y acabado de taludes de la 
explanación. También comprende el escarificado y compactación de la base de apoyo 
de la explanada o firme y de la base de apoyo del terraplén. 
La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y 
después de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. 
La excavación en explanación que sea objeto de abono se medirá y abonará en m3 al 
precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para 
"EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 
INCLUSO DESBROCE, PRECORTE, REFINO Y COMPACTACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO 
O VERTEDERO, FORMACIÓN DE CUNETA Y PERFILADO DE TALUDES". 
 
También incluye la apertura y el perfilado de las cunetas hasta obtener las secciones 
definidas en los planos. Así como el escalonado necesario para asentar los 
terraplenes en terrenos inclinados. Igualmente incluye, caso de existir, el precorte, que 
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PARTE 4ª.- DRENAJE. 
 
Capítulo II.- TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS. 
 




Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las 
tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe. El material constituyente podrá 
ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en 
el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por 
una tapa o rejilla. 
 
410.2.-Forma y dimensiones. 
 
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los 
materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto. Las tapas o rejillas ajustarán al 
cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel 
que las superficies adyacentes. 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas, y en su caso, de 
visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad de la corriente de agua. 
Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá 




Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas 
y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 
vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. 
En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 
de construcción. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo 
establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el 
que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/06 CEE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 
9 del mencionado Real Decreto. 
Habrá de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 
Hormigón: 
 
-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
-Instrucción para Recepción de Cementos. 
-Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG3. 
 
Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica 




Fábrica de ladrillo: 
 
TPT Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en 
el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Pliego de prescripciones técnicas                                                                                                              
-Artículo 657, “fábricas de ladrillo” del PG3. 
-Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción.  
-Los ladrillos a emplear serán macizos. 
 
Bloques de hormigón: 
 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción. 
 
Piezas prefabricadas de hormigón: 
 
-Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
-Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales 
(25 MPa), a veintiocho días (28 d). 
-El transporte, descarga y almacenamiento se realizará cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 




Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no 
serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos 
de Proyecto. Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas 
en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden 
enrasados con las caras interiores de los muros. 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del 
terreno circundante sobre ella a su interior. 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que 
puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o 
desplazamiento. En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una 
prueba de estanqueidad. 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente 
de la excavación, de acuerdo con el artículo 332, “Rellenos localizados” de este 
Pliego, o con hormigón, según nos indique en el Proyecto. Se estará, en todo caso, a 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
410.5.-Medición y abono. 
 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y 
terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios 











PARTE 5ª.- FIRMES. 
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Capítulo I.- CAPAS GRANULARES. 
 




Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 
capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 
Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 
 
 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 




Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 
de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento 
y transporte de productos de construcción. 
 
510.2.1 Características generales 
 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en 
cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, 
siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se 
declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria 
sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones 
para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar especificaciones 
adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así 
lo requiriese. Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de 
ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de 
empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de 
agua. 
El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por 
ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro 
horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea 
menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los 
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demás casos. El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará 
desintegración por el silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para 
determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para 
caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un 
riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados 
en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
 
510.2.2 Composición química. 
 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los 
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 




Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de 
la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor 
de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y 
simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 
unidades a los valores indicados en la tabla 1 
 
T00 a T1 T2 a T4 y arcenes de T00 a T2 Arcenes de T3 a T4 
EA>40 EA>35 EA>30 
 
Tabla 1: Equivalente de arena de la zahorra artifici al 
 
 
En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 





El material será «no plástico», según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 
cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite 
líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) 
y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6). 
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 
(T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto 
para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad 
según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 
103103, sea inferior a treinta (30). 
 
510.2.5 Resistencia a la fragmentación. 
 
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 2 
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Tabla 2: Valor máximo del coeficiente de Los Ángeles  para los áridos de la zahorra artificial 
Categoria Tráfico Pesado 
 
 
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 
carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior 
a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos 
siderúrgicos,(actualizado por BOE del 25 de mayo de 2004) el valor del coeficiente 
de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen 
en la tabla 510.2, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al 
huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1. En el caso de los áridos para la zahorra 
natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a 
los valores que se exigen en la tabla 2, cuando se trate de áridos naturales. Para 
materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o 
de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras 
naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) 




En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del 




El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento 
(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y 
arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 
 
510.3 Tipo y composición del material. 
 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 3 para las zahorras artificiales y en la 
tabla 4 para las zahorras naturales. 
 
 
Tipo de zahorra 
artificial (*) 
Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 
 40 
 
25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
- 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 
ZA 25 
ZA 20 
ZAD 20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-9 
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En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor 
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
510.4 Equipo necesario para la ejecución de las obr as. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 
ejecución de las obras. 
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 






510.4.1 Central de fabricación de la zahorra artifi cial . 
 
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de 
mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción 
horaria mínima de la central. En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar 
por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las 
tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las 
zahorras artificiales será de dos (2). Las tolvas para los áridos deberán tener paredes 
resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se 
efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, 
así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al 
funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación 
suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, 
estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación. 
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras 
artificiales que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras 
con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de 
pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2). 
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La 
precisión del dosificador será superior al dos por ciento (± 2%). El agua añadida se 
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controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por ciento (± 
2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. Los equipos 
de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 
componentes dentro de las tolerancias fijadas. 
 
510.4.2 Elementos de transporte . 
 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 
para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
 
510.4.3 Equipo de extensión. 
 
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 
a T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros 
cuadrados (70.000 m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán 
extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de 
compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación. 
En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las 
zahorras. En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva 
para la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de 
dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto 
homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen 
a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no 
han sido afectados por el desgaste. Las anchuras mínima y máxima de extensión se 
fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el 
Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para 
aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la 
extendedora. 
 
510.4.4 Equipo de compactación. 
 
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido 
de la marcha de acción suave. La composición del equipo de compactación se 
determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) 
compactador vibratorio de rodillos metálicos. 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la 
generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de 
alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias 
de vibración adecuadas. Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán 
ser capaces de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una 
carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a 
alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, 
en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas 
delanteras y las traseras. El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación 
que se vaya a emplear, su composición y las características de cada uno de sus 
elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y 
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homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material 
granular ni arrollamientos. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 
 
510.5 Ejecución de las obras. 
 
510.5.1 Estudio del material y obtención de la fórm ula de trabajo. 
 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director 
de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 
resultados del control de procedencia del material (apartado 510.9.1). 
Dicha fórmula señalará: 
-En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 
-La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 
-La humedad de compactación. 
-La densidad mínima a alcanzar. 
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva 
si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran 
las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 5 
 
 
Tabla 5: Tolerancias admisibles respecto de la fórm ula de trabajo en zahorra artificial  
 
510.5.2 Preparación de la superficie que va a recib ir la zahorra. 
 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, 
con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la 
superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 
reparar laszonas deficientes. 
 
510.5.3 Preparación del material. 
 
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se 
realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares permita expresamente la humectación in situ. 
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, 
a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación 
previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a 
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juicio del Director de las Obras, las características previstas del material previamente 
aceptado, así como su uniformidad. 
 
510.5.4 Extensión de la zahorra. 
 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, 
en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
 
510.5.5 Compactación de la zahorra. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará 
hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se 
realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 
resultados del tramo de prueba. 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o 
de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente 
se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las 
densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la 
zahorra en el resto de la tongada. 
 
 
510.6 Tramo de prueba. 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva larealización de un 
tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los 
equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. 
El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de 
soporte y espesor al resto de la obra. 
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, 
entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a 
cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su 
realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo: 
 
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 
fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en 
obra, corrección de la humedad de compactación, etc.). 
Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
 
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
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En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
equipos suplementarios. 
 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado 
el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 




Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 
deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) 
de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 
103501. En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a 
emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en 
arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) 
de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 
103501. 
 
510.7.2 Capacidad de soporte. 
 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los 
siguientes: 
Los especificados en la tabla 6, establecida según las categorías de tráfico pesado. 
 
 
Tabla 6: Valor mínimo del módulo Ev2 (MPa) 
 
El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 
por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas. 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 
 
510.7.3 Rasante, espesor y anchura. 
 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la 
rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros 
(20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para 
ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 
510.10.3. 
 
510.7.4 Regularidad superficial. 
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El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en 
zahorras artificiales lo fijado en la tabla 7, en función del espesor total (e) de las capas 
que se vayan a extender sobre ella. 
 
 
Tabla 7: Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 
 
 
510.8 Limitaciones de la ejecución. 
 
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen 
las tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1. 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. 
Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de 
imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de 
cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se 
barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier 
circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la 
anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo 
proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras. 
 
510.9 Control de calidad. 
 
510.9.1 Control de procedencia del material. 
 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 
marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 
510.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del 
material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. 
El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo 
de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 
instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma 
de muestras. Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo 
de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10.000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
-Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 
-Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
-Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9. 
-Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
-Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
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-Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
El Director de las Obras comprobará además: 
-La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 
-La exclusión de vetas no utilizables. 
 




Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 
al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que 
presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 
lajas, plasticidad, etc. 
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos. 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma 
de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la 
toma de muestras en los acopios. 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y 
otra por la tarde: 
 
-Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9. 
-Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 
semana si se fabricase menos material: 
 
-Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 
-Proctor modificado, según la UNE 103501. 
-Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
-Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
-Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al 
mes si se fabricase menos material: 
-Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si 
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de 
recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) 
lotes consecutivos. 
 
510.9.2.2 Puesta en obra. 
 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte 
y se rechazarán todos los materiales segregados. 
Se comprobarán frecuentemente: 
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-El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 
por el Director de las Obras. 
-La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
-La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando: 
 
 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
 El lastre y la masa total de los compactadores. 
 La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 
 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 El número de pasadas de cada compactador. 
 
510.9.3 Control de recepción de la unidad terminada  
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de 
calzada. 
- La fracción construida diariamente. 
-  
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 
hectómetro (1/hm). 
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 
se corregirán antes de iniciar el muestreo. Se realizarán determinaciones de humedad 
y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) 
por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, 
éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. 
En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el 
espesor de la capa de zahorra. Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según 
la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural 
en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa. 
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles 
del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. Se 
controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de 
su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que 
deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4. 
 




La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; 
no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) 
puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los 
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 
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510.10.2 Capacidad de soporte. 
 
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el 
ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el 
apartado 510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 
hasta conseguir los módulos especificados. 
 
510.10.3 Espesor . 
 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 
secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de 
la siguiente manera: 
- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y 
se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 
- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 
(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 
siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 




Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 
Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 
510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua. 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la 
capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin 
incremento de coste para la Administración. Cuando la tolerancia sea rebasada por 
exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una 
reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos. 
 
510.10.5 Regularidad superficial. 
 
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la 
capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera: 
- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se 
volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 
- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 
 
510.11 Medición y abono. 
 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 
 
510.12 Especificaciones técnicas y distintivos de c alidad. 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
TPT Construcción de un punto de alimentación de aves necrófagas con equipamiento de observación en 
el término municipal de Loporzano (Huesca) 
 
Pliego de prescripciones técnicas                                                                                                              
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. Si los referidos productos disponen de una marca, sello 
o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté 
homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
E l certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 
los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. 
 
Normas referidas en este artículo. 
 
NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque). 
NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de 
carreteras 
NLT-357 Ensayo de carga con placa. 
UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande. 
UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 
UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 
UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 
carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. 
UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de 
cemento. 
UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado. 
UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, 
tamaño nominal de las aberturas. 
UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 
UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 
grueso. 
UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 
UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 
UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa. 
UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 
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PARTE 6ª.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
Capítulo I.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
Artículo 600.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, y cuantas normas de buena práctica sean aplicables 
en esas materias, así como lo establecido en el documento de Seguridad y Salud de 
este Proyecto. 
En concreto deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
En cada certificación mensual se abonará la parte proporcional de Seguridad y Salud 
en el mismo porcentaje de la obra ejecutada durante el mes en que se certifica. 
 
Artículo 601.- VINCULACIONES 
 
Quedan vinculadas, y por tanto incluidas, todas las partidas y cláusulas del Pliego de 
Condiciones que aparecen en el Anejo "Estudio básico de Seguridad y Salud". 
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Prop.de construcc. de punto de alimentación de aves necrófagas  
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO CAP 1 CONSTRUCCIÓN PUNTO ALIMENTACIÓN NECRÓFAGAS                      
ET0006       M3  M3 desmonte cualquier terreno p/n roca, medios mecánicos.       
M3 de desmonte y  terraplenado de tierras a cielo abierto, en apertura de caminos o ex planaciones, en cualquier
clase de terreno incluido roca suelta, con presencia poca o nula presencia de roca firme, con medios mecánicos,
incluido el transporte hasta una distancia media de 1 km. y  el ex tendido de los productos.
MMQ0012      0,025 hora 11. Retroex cav adora de orugas hidráulica 101/130 cv , con m.o.   54,080 1,35
MMQ0021      0,010 hora 11. Tractor de cadenas/Buldozer de 101/130 cv , con mano de obra 49,933 0,50
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,900 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CF0012       Ml  Ml. refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t. 
Ml de refino y  planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud ex terior
y  2:1 en el interior y  con una profundidad máx ima de 40 cm El mov imiento de tierras es, ex clusiv amente, el co-
rrespondiente a la actuación normal de la motoniv eladora. Este precio corresponde a una anchura máx ima de ca-
mino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco, incluidas herramientas y  medios aux iliares.
MMQ0038      0,009 hora 12. Motoniv eladora 131/160 cv , con m.o.                         50,114 0,45
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               0,500 0,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CF0019       M2  M2 compac. y riego p. fundación en terrenos A4-A7, 95% PN d < 3 
M2 de compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y  A-7
(H.R.B.). Densidad ex igida del 95% del Proctor Normal y  dosificación indicativ a de 80 l/m3 compactado, incluido el
transporte de agua para riego a una distancia máx ima de 3 km, herramientas y  medios aux iliares.
MMQ0036      0,002 hora 12. Compactador v ibrador de 101/130 cv  (2 cilindros tandem), con 52,950 0,11
OCQ0111      0,040 m3  Riego a presión de 1 m3 de agua. Carga a d <3 km.               3,827 0,15
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               0,300 0,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
CF0022       M3  Construcción 1 m3. subbase con zahorra natural clasificada t.m.<
Construcción de un m3. de subbase con zahorra natural clasificada, de tamaño menor de 5 cm, mezclada , ex ten-
dida y  perfilada con motoniv eladora, regada a la humedad óptima de 80 l./m3 y  compactada por tongadas hasta
una densidad el 95% del Proctor modificado, para una distancia máx ima del agua y  los materiales de 3 Km, inclui-
das herramientas y  medios aux iliares.
MMQ0036      0,010 hora 12. Compactador v ibrador de 101/130 cv  (2 cilindros tandem), con 52,950 0,53
MMQ0037      0,010 hora 12. Motoniv eladora 101/130 cv , con m.o.                         47,076 0,47
OCQ0073      1,000 m3  Carga con pala mecánica de 1 m3  de tierra o materiales (25<d<45 1,066 1,07
OCQ0081      1,000 m3  Transporte de 1 m3 de tierra o materiales en camión basculante d 2,100 2,10
OCQ0107      1,000 m3  Material granular procedente del cribado de zahorra natural.Tam. 1,980 1,98
OCQ0111      0,080 m3  Riego a presión de 1 m3 de agua. Carga a d <3 km.               3,827 0,31
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               6,500 0,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ET0018       M3  M3 de excavación mec. en zanja y cimentaciones (p.<2m.), y exten
M3 de ex cavación en zanja y  cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno ex cepto roca,
hasta 1 m. de profundidad, con ex tracción de los productos al borde de la ex cavación, incluidos agotamientos, ul-
terior relleno si procede, transporte hasta una distancia media de 1 Km., y  ex tendido de las tierras.
MMQ0012      0,090 hora 11. Retroex cav adora de orugas hidráulica 101/130 cv , con m.o.   54,080 4,87
MMQ0095      0,080 hora 17. Camión basculante 191/240 cv  (10 m3 / 18 t), con m.o.       45,051 3,60
O0105        0,160 H   Peón Ordinario                                                  14,100 2,26
MOQ0051      0,160 hora 17. Peon O. Construcción                                        14,100 2,26
MOQ%QZ0150   1,500 %   Medios aux iliares                                               2,300 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Prop.de construcc. de punto de alimentación de aves necrófagas  
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ET0080       M3  M3 de explanada mejorada con zahorra, incl. transp. mat.        
M3 de ex planada mejorada, a base de zahorra, en coronación de terraplenes y  zonas de rodadura, incluso trans-
porte de materiales hasta una distancia media de 20 km.
MGQ0002      0,400 m3  11. Agua                                                        0,746 0,30
MGQ0035      1,000 m3  12. Todo uno de 0 a 70 mm (en cantera)                          5,000 5,00
MMQ0007      0,010 hora 11. Pala cargadora de ruedas/cargador de troncos 131/160 cv , con 53,366 0,53
MMQ0038      0,010 hora 12. Motoniv eladora 131/160 cv , con m.o.                         50,114 0,50
MMQ0041      0,050 hora 12. Rodillo v ibrador 4/6 t remolcado por tractor de 71/100 cv , s 10,543 0,53
MMQ0095      0,050 hora 17. Camión basculante 191/240 cv  (10 m3 / 18 t), con m.o.       45,051 2,25
O0105        0,050 H   Peón Ordinario                                                  14,100 0,71
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,800 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
RS0043       Ml  Tubería de pvc de 80 mm. en zanja.                              
Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 80 mm. de diámetro interior colocada sobre
lecho de arena de río en zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales, sin incluir la apertura de zanja. He-
rramientas y  medios aux iliares.
MFQ0251      1,100 m   17. Tubería de PVC serie F pluv iales, gran evacuación 80 mm     8,667 9,53
MFQ0463      0,100 kg  32. Adhesiv o PVC                                                17,323 1,73
O0101        0,200 H   Oficial de Primera                                              17,190 3,44
O0105        0,200 H   Peón Ordinario                                                  14,100 2,82
OCQ0085      0,100 m3  Construcción manual de cama tuberías con material adecuado  y  co 22,930 2,29
OCQ0087      0,500 m3  Ex cav . y  tapado manual  zanjas  con material seleccionado de la 13,944 6,97
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   26,800 1,34
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               28,100 0,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E04LE020     m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   
Encofrado y  desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.  Según
NTE-EME.
O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,190 4,30
O01OB020     0,250 h.  Ayudante encofrador                                             15,200 3,80
P01EM290     0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,460 1,23
P03AA020     0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,930 0,09
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x100                                                   7,210 0,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E04MM010     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  central                                  
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso p.p. de encofrados, v ertido manual, v ibrado y  colo-
cado. Según normas NTE-CCM y  EHE
O01OB010     0,400 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,190 6,88
O01OB020     0,400 h.  Ayudante encofrador                                             15,200 6,08
P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   92,490 92,49
M11HV120     0,400 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,800 1,52
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   107,000 5,35
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               112,300 1,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 113,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
O01OB030     0,013 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,190 0,22
O01OB040     0,013 h.  Ayudante ferralla                                               15,200 0,20
P03AC200     1,100 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,620 0,68
P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,930 0,01
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,100 0,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HE0021       M3  M3  hormigón HM - 20/P/40, con cemento CEM II/A-P 32,5 R central
M3 de hormigón en masa HM - 15/P/40, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,  arena de río y  árido rodado de tamaño
máx imo 40 mm, para limpieza, rellenos, etc, fabricado y  puesto en obra con hormigonera de 250 l., incluido p.p.
de encofrado necesario para sujección inferior de cercado en zonas rocosas irregulares.
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   81,000 81,00
O0105        0,850 H   Peón Ordinario                                                  14,100 11,99
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               93,000 0,93
TOTAL PARTIDA .................................................... 93,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
RS0065       Ud  Pozo recogida aguas de desinfección de 80x80x80 c m.            
Ud de pozo 80x 80x80 cm. de dimensiones interiores, prefabricado de hormigón, incluso p.p. de tuberia de PVC en
entrada, aliv iadero, desagüe de fondo y  tapa con cerco de fundición, herramientas y  medios aux iliares.
P02EAH040    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x80x 80                         62,000 62,00
MFQ0241      2,000 Ud  17. Codo PVC 87,5º ev acuación 110 mm                            13,283 26,57
MHQ0190      1,000 Ud  25. Tapa de registro de fundición de 70x70cm/con marco          145,376 145,38
O0101        1,500 H   Oficial de Primera                                              17,190 25,79
O0105        1,500 H   Peón Ordinario                                                  14,100 21,15
OCQ0020      0,500 m3  Mortero M-40 de cemento y   arena de río, de dosificación 1:6    73,791 36,90
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   317,800 15,89
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               333,700 3,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 337,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
SA0052       Ml  Cerramiento de malla metálica, entramado 50/2.7 (h = 1,7 m.)    
M. de cerramiento colocado en terrenos de dificil topografia, con malla metálica galv anizada de simple torsión, en-
tramado 50/2.7mm de 1,70 cm de altura ( 1,5 m de altura libre y  20 cm para anclar a terreno o a base de hormi-
gón), sobre postes d = 48 mm distanciados 2.5 m y  tornapuntas d = 40 mm, todos ellos en tubo de acero galv ani-
zado, incluso tensores y  demás accesorios herramientas y  medios aux iliares. Incluy e anclados especiales en zo-
nas rocosas donde la zapata de hormigón resulte inestable. Totalmente colocada.
MHQ0150      1,800 m2  Malla galv anizada simple torsión St-50/2.7 mm                   1,812 3,26
MHQ0158      0,500 m   21. Poste acero galv anizado en caliente D=48                    6,820 3,41
MHQ0160      0,120 Ud  21. Poste de esquina de acero galv anizado en caliente D=48      3,800 0,46
MHQ0164      0,120 Ud  21. Tornapunta acero galv anizado de 40 mm de diametro           5,750 0,69
O0101        0,200 H   Oficial de Primera                                              17,190 3,44
O0102        0,250 H   Oficial de Segunda                                              15,910 3,98
O0105        0,100 H   Peón Ordinario                                                  14,100 1,41
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   16,700 0,84
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,500 0,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SA0066       Ud  Puerta sin zócalo malla soldada galvanizada, L=4 m y h=1,5 m    
Ud de puerta de paso, de 2 hojas, en cerramiento metálico, sin zócalo de 4 m de longitud y  1,5 m de altura libre,
construida con malla soldada galv anizada, sobre tubo de acero galv anizado de 48 mm de diámetro, montada so-
bre un marco formado por dos tubos de acero galv anizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas de 50 mm. em-
potrados en hormigón. Incluso recibido con hormigón HM- 20/P/20 elaborado en obra y  demás accesorios, herra-
mientas y  medios aux iliares.
MHQ0144      4,000 m2  21. Malla alambre electrosoldada galv anizada  de 50x50x3 mm
h=1,
6,716 26,86
MHQ0158      18,600 m   21. Poste acero galv anizado en caliente D=48                    6,820 126,85
MHQ0159      4,000 m   21. Poste de acero galv anizado en caliente D=48                 7,878 31,51
O0101        3,500 H   Oficial de Primera                                              17,190 60,17
O0102        3,500 H   Oficial de Segunda                                              15,910 55,69
O0105        1,500 H   Peón Ordinario                                                  14,100 21,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 322,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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ZV0242       Ml  Traviesas de madera asentadas sobre el terreno.                 
Tope en muelle descarga formado por linea trav iesas o postes de diametro 17-20 cm., de madera tratada proce-
dente de recuperación, asentados directamente sobre el terreno sin aglomerante y  anclados mediante pernos de
barra de acero hincada al terreno 50 cm. y  roscados a maderas, incluso herramientas y  medios aux iliares.
MJQ0167      1,000 Ml  Trav iesas o postes D17-20 tratados (madera recuperacion)        3,784 3,78
O0101        0,200 H   Oficial de Primera                                              17,190 3,44
O0105        0,200 H   Peón Ordinario                                                  14,100 2,82
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   10,000 0,50
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,500 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SE01         Ud  Cartel informativo riesgos laborales                            
Cartel informativ o de obra de caracteristicas según normas de identidad corporativ a del Gobierno de Aragón y  De-
partamento de Medio Ambiente. Completamente instalado, matenimiento durante todo el periodo de permanencia
obligatoria.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 87,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS
COMPL01      Ud  Material complementario y herramienta manejo muladar            
aterial complementario manejo de este punto de alimentación compuesto por enganches para remolque basculante
a v ehículo todo terreno, herramienta para descarga y  esparcido de alimentación y  de residuos y  accesorios. A jus-
tificar hasta la cantidad asignada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO CAP 2 CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO DE AVES                               
E0442        M3  Exc.zanj.t.co.bla.<1.5m,m/man                                   
Excav ación, en zanjas, de tierras de consistencia dura con roca, realizada con medios manuales hasta una pro-
fundidad máx ima de 50 m, incluso limpieza y  erosionado del fondo de roca para recibir cimiento y  ex tracción de
materiales sueltos a los bordes. Medida en perfil natural.
O0105        1,800 H   Peón Ordinario                                                  14,100 25,38
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               25,400 0,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E0466        M3  Relleno y compact.man.gravas                                    
M3 de relleno de grav a gruesa por medios mecanicos en trasdos de muro o base de soleras, incluso compactado
de base y  ex tendido con medios manuales.                                                      Medido el v olumen teórico y
ejecutado
P0302        1,000 M3  Grava                                                           11,770 11,77
M0433        0,040 H.  Tractor pala 70 Hp                                              24,640 0,99
M0420        0,200 H   Pisón mecánico manual                                           2,430 0,49
O0105        0,400 H   Peón Ordinario                                                  14,100 5,64
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               18,900 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E0501        Kg  Ac.barr.corr.B-400S cimen                                       
Acero en barras corrugadas B 400S para elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y  p.p. de
atado con alambre recocido y  separadores, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en peso nominal.
O0101        0,025 H   Oficial de Primera                                              17,190 0,43
O0105        0,005 H   Peón Ordinario                                                  14,100 0,07
P0502        1,080 Kg  Acero B-400S                                                    0,580 0,63
P0505        0,005 Kg  Alambre de atar                                                 0,930 0,00
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   1,100 0,06
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,200 0,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E0520        M3  Hormigón HA-25 zapatas,encep                                    
Hormigón HA-25 en zapatas y  encepados con árido rodado de diámetro máx imo 20mm, cemento CEM1, y  consis-
tencia plástica, elaborado, transportado y  puesto en obra según instrucción EHE, incluso p.p. de limpieza de fon-
dos, v ibrado y  curado. Medido el v olumen a ex cavación teórica llena.
O0105        0,600 H   Peón Ordinario                                                  14,100 8,46
E0109        1,000 M3  Horm.HA-25 Tmáx  18-20mm,C.Pl                                    82,140 82,14
M0422        0,130 H   Vibrador                                                        2,280 0,30
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               90,900 0,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E0536        M2  Sol.horm.masa HM-20,e=15cm./                                    
Solera de hormigón en masa HM-20, formada por compactado de base, solera de 15cm de espesor, y  p.p. de jun-
ta dilatación y  de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.
O0102        0,200 H   Oficial de Segunda                                              15,910 3,18
O0105        0,200 H   Peón Ordinario                                                  14,100 2,82
E0101        0,150 M3  Horm.HM-20 Tmáx  18-20mm,C.Bl.                                   83,000 12,45
P1612        0,003 M2  Poliestireno en planchas                                        45,080 0,14
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               18,600 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E0470        Ml  Apertura camino 2 m, minusválidos                               
Apertura de camino de 2 m. de anchura en terrenos de consistencia dura con un 10% de roca blanda formado fun-
damentalmente por rellenos compactados y  contención lateral con mamposteria a piedra seca, incluido perfilado de
superficie, refino y  compactación superficial. Con pendiente para acceso minuv álidos hasta el interiuor del centro.
O0105        2,000 H   Peón Ordinario                                                  14,100 28,20
O0101        2,000 H   Oficial de Primera                                              17,190 34,38
M0404        0,200 H   Retroex c.mix ta  , 65 HP                                         36,510 7,30
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               69,900 0,70
TOTAL PARTIDA .................................................... 70,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E0727        Kg  Ac.d.nat.barr.corr.B-400S                                       
Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B-400S para elementos estructurales v arios, incluso corte, labra-
do, colocación y  p.p. de atado con alambre recocido y  separadores; puesto en obra según EHE. Medido en peso
nominal.
O0101        0,025 H   Oficial de Primera                                              17,190 0,43
O0105        0,005 H   Peón Ordinario                                                  14,100 0,07
P0502        1,080 Kg  Acero B-400S                                                    0,580 0,63
P0505        0,005 Kg  Alambre de atar                                                 0,930 0,00
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   1,100 0,06
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,200 0,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E0740        M3  Horm.HA-25 zunchos cons.plás                                    
Hormigón HA-25 en jácenas, ZUNCHOS O dinteles, con árido rodado de diámetro máx imo 20mm, consistencia
plástica, elaborado, transportado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, picado y  curado; construído
según EHE. Medido el v olumen teórico ejecutado.
O0101        0,400 H   Oficial de Primera                                              17,190 6,88
O0105        4,000 H   Peón Ordinario                                                  14,100 56,40
E0109        1,050 M3  Horm.HA-25 Tmáx  18-20mm,C.Pl                                    82,140 86,25
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               149,500 1,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 151,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
E0716        Ud  Placa anclaje cimentación                                       
Placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras lisas de acero AE215L de 18 o 20 mm. s/planos, con patillas
de anclaje y  roscados, incluso corte, elaboración y  montaje, imprimación con 40 micras de minio al plomo y  p.p.
de elementos de unión y  ay udas de albañilería; construído según normas MV-102, 103, 104, 106 y  NTE/EAS. Me-
dido el peso nominal.
E0128        0,200 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 6,88
P0516        2,580 Kg  Acero chapa elaborado y  pint.                                   0,630 1,63
P0501        2,000 Kg  Acero AE-215 L                                                  0,690 1,38
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   9,900 0,50
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,400 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E0765        Ml  Tub.estruct.formac.pil. 125/4                                   
Pilar de tubo estructural 125/4, incluso corte y  elaboración, montaje, lijado imprimación con 40 micras de minio al
plomo y  p.p. de soldadura, chapas de cabeza y  base, casquillos y  piezas especiales; construído según normas
MV-102, 103, 104 y  NTE/EAS. Medido el peso nominal.
E0127        0,300 H.  Cuadrilla A                                                     36,050 10,82
P0559        1,000 Ml  Tubo estructural 125/4                                          13,930 13,93
%0122        5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   24,800 1,24
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               26,000 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E2715        M2  Fabr.piedr+bloq.caread.e=40cm                                   
Fábrica mix ta formada por mamposteria, careada y  rejuntada sin rehundir,  trasdosada de bloque hormigón
10x 20x50 cm., tomada con mortero bastardo de cal y   cemento, incluidos enfoscado interior con mortero bastardo
y  p.p. de formación de esquinas, jambas, peldaños, solaretes, limpieza y  cepillado de la superficie terminada. Me-
dida la unidad ejecutada deduciendo huecos mayores de 2 m2.
P0723        5,300 Ud  Bloque de hormigón 10*20*50cm                                   0,650 3,45
P0324        0,350 M3  Piedra para mampost.careada                                     95,000 33,25
P0322        0,150 Ml  Solarete o peldaño de piedra                                    39,070 5,86
E0120        0,110 M3  Mortero bastardo                                                78,310 8,61
P0301        0,010 M3  Agua potable                                                    0,540 0,01
E0128        4,000 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 137,68
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               188,900 1,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 190,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E2714        M3  Mampost.piedra pilares caread                                   
Fábrica de mampostería de piedra, en pilares >= 40 cm. de lado, de igual calidad a la utilizada en la construcción
tradicional de la zona, careada y  rejuntada con mortero bastardo, tomada con mortero de cemento 1:5, incluso p.p.
de piezas armeras en esquinas, jambas ,limpieza y  cepillado de superficie terminada. Medida la unidad ejecutada
deduciendo huecos may ores de 1 m2.
P0324        1,100 M3  Piedra para mampost.careada                                     95,000 104,50
E0116        0,300 M3  Mortero cemento CEM-1 1:5                                       69,800 20,94
E0120        0,030 M3  Mortero bastardo                                                78,310 2,35
P0301        0,100 M3  Agua potable                                                    0,540 0,05
E0128        14,000 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 481,88
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               609,700 6,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 615,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
E0754        M2  Forjado madera rollizos CCA                                     
Forjado de madera tratada en autoclav e con sales CCA y  posterior tratado con fungicida decorativ o acrílico (una
mano, color a elegir) en las superficies v istas. formada por rollizos ø17 a 20 cm., colocados a 56-60 cm. de intere-
je y  preparados para recibir tablazón, de madera de pino seca, clase ex tra/100, y  tabla de 30 mm. de espesor co-
locada a tope, para una luz max ima de 4 m.Incluido p.p. de durmientes cercha central y  pernos de anclaje a  zun-
cho de hormigón armado. Medida la superficie terminada.
E0128        0,450 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 15,49
P0563        0,060 M3  Madera trat.c.sales CCA v igas                                   812,000 48,72
P0564        0,025 M3  Madera trat.c.sales CCA tabla                                   812,000 20,30
%0122      00 5,000 %   Material compl./piezas espec.                                   84,500 4,23
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               88,700 0,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 89,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E0986        M2  Cubierta teja vieja curva cer                                   
Faldón de teja v ieja curv a de cerámica de buena calidad, formato aragonés, procedentes de demoliciones, coloca-
das en hileras paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro en-
riquecido con cal grasa, incluso p.p. de cumbreras, bordes libres, alerados, bocateja y  recibido de una de cada
cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M-20 (1:8). Medido en proy ección horizontal de fuera a fuera de
paredes.
E0128        0,550 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 18,93
E0118        0,030 M3  Mortero cemento CEM-1 1:8                                       62,350 1,87
P0864        21,000 Ud  Teja v ieja curv a ceramica, formato aragonés                     0,950 19,95
%0124        10,000 %   Andamiaje aux iliar y  protecc.                                   40,800 4,08
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               44,800 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
E0934        Ud  Teja nido especial cernic.p.                                    
Teja nido especial para cernicalo primilla, de forma y  dimensiones según instrucciones de la dirección de la obra.
Medida la unidad colocada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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E1596        M2  Pavimento losas irreg.piedra                                    
Pav imento de losas irregulares de piedra recibidas con mortero de cemento 1:6, incluso enlechado con mortero
1:1. Medida la superficie terminada.
P0851        0,070 Tm  Losa de piedra para cubiertas                                   330,560 23,14
E0117        0,040 M3  Mortero cemento CEM-1 1:6                                       66,290 2,65
E0113        0,002 M3  Mortero cemento CEM-1 1:1                                       117,770 0,24
E0128        0,400 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 13,77
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               39,800 0,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 40,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E2707        Ml  Peldaño piedra 20*30 cm.                                        
Peldaño de 20*30 cm. de sección, en piedra canteada y  poco labrada, tomado con mortero de cemento 1:5. Medi-
da la unidad terminada.
P0322        1,000 Ml  Solarete o peldaño de piedra                                    39,070 39,07
E0116        0,015 M3  Mortero cemento CEM-1 1:5                                       69,800 1,05
E0128        0,800 H.  Cuadrilla B                                                     34,420 27,54
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               67,700 0,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 68,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E13K010      m2  Cerramiento madera, observatorio fauna                          
Cerramiento de observ atorio de av es formado por estructura y  entrepaños de tabla machiembrada, 22 mm., de
madera de pinodel país 1ª sin nudos, con zonas fijas y  practicables ciegas, tratado a poro abierto con fungicida in-
secticida acrílico,  herrajes de colgar y  de cierre en acero pavonado para las zonas practicables montado y  con
p.p. de medios aux iliares.
O01OB150     0,850 h.  Oficial 1ª carpintero                                           17,190 14,61
O01OB160     0,450 h.  Ayudante carpintero                                             15,200 6,84
P11PP010     1,700 m.  Precerco de pino 70x 40 mm.                                      2,400 4,08
P11NP010     1,000 m2  Cerramiento madera observ , tabla machihembr.con abatibles       65,000 65,00
P11RB070     0,700 ud  Bisagras acero                                                  0,630 0,44
P11WH020     0,200 ud  Cierre y  sustentación de abatibles, en acero                    5,220 1,04
P11WP080     2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,020 0,04
P11MR050     0,350 m2  Tabl.machihembrada pino abatibles, 22 mm                        11,420 4,00
E1939        2,000 M2  Tratamiento fung.decorativ o                                     10,520 21,04
%0121        1,000 %   Medios aux iliares                                               117,100 1,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 118,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MOB          Ud  Acondicionamiento interior madera                               
Acondicionamiento interior formado por: bancos y  baldas de apoyo, de madera tratada, aptos para observ adores
discapacitados y  apoyo de aparatos de observ ación. Incluido confección y  colocación de carteles interpretativ os
de las especies de aves. Medida la unidad terminada y  de acuerdo con las instrucciones del promotor y  dirección
de la obra. A justificar hasta la cantidad asignada en la presente partida.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 620,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS
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CAPÍTULO CAP 3 SEGURIDAD - SALUD Y VARIOS                                      
SEG1         Ud  Gastos seguridad y salud total obra                             
Gastos seguridad y  salud para todo el periodo de ejecución de la obra, incluida señalización ex terior.  De acuerdo
con lo especificado en el Estudio de Seguridad y  Salud del proyecto  y  normativ a en v igor. A justificar hasta la
cantidad asignada en la presente partida.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 310,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS
SE01         Ud  Cartel informativo riesgos laborales                            
Cartel informativ o de obra de caracteristicas según normas de identidad corporativ a del Gobierno de Aragón y  De-
partamento de Medio Ambiente. Completamente instalado, matenimiento durante todo el periodo de permanencia
obligatoria.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 87,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS
SE02         Ud  Placa identificativa                                            
Placa identificativ a de materiales y  caracteristicas metálica de acuerdo con las normas de identidad corporativ a del
Gobierno de Aragón y  Departamento de Medio Ambiente y  Decreto 207/2005. Colocado según instrucciones de la
Dirección de la obra.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
TASA01       Ud  Importe licencia de obra e impuestos municipales obras aprox. 3%
Importe licencia de obra e impuestos municipales obras aprox . 4% sobre el presupuesto de ejecución material. A
justificar
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS
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ET0006       M3  M3 desmonte cualquier terreno p/n roca, medios mecánicos.       1,87
M3 de desmonte y  terraplenado de tierras a cielo abierto, en apertura de caminos o explanacio-
nes, en cualquier clase de terreno incluido roca suelta, con presencia poca o nula presencia de
roca firme, con medios mecánicos, incluido el transporte hasta una distancia media de 1 km. y  el
ex tendido de los productos.
UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CF0012       Ml  Ml. refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t. 0,46
Ml de refino y  planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1
en el talud ex terior y 2:1 en el interior y  con una profundidad máx ima de 40 cm El movimiento de
tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Este
precio corresponde a una anchura máx ima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas,
en terreno franco, incluidas herramientas y  medios auxiliares.
CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CF0019       M2  M2 compac. y riego p. fundación en terrenos A4-A7, 95% PN d < 3 0,26
M2 de compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendi-
dos entre A-4 y A-7 (H.R.B.). Densidad exigida del 95%  del Proctor Normal y  dosificación indi-
cativa de 80 l/m3 compactado, incluido el transporte de agua para riego a una distancia máxima
de 3 km, herramientas y medios aux iliares.
CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
CF0022       M3  Construcción 1 m3. subbase con zahorra natural clasificada t.m.< 6,53
Construcción de un m3. de subbase con zahorra natural clasificada, de tamaño menor de 5 cm,
mezclada , ex tendida y perfilada con motoniveladora, regada a la humedad óptima de 80 l./m3 y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95%  del Proctor modificado, para una distancia
máxima del agua y  los materiales de 3 Km, incluidas herramientas y  medios auxiliares.
SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
ET0018       M3  M3 de excavación mec. en zanja y cimentaciones (p.<2m.), y exten 13,02
M3 de excavación en zanja y cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno excepto roca, hasta 1 m. de profundidad, con ex tracción de los productos al borde de la
excavación, incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia me-
dia de 1 Km., y ex tendido de las tierras.
TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
ET0080       M3  M3 de explanada mejorada con zahorra, incl. transp. mat.        9,92
M3 de explanada mejorada, a base de zahorra, en coronación de terraplenes y  zonas de rodadu-
ra, incluso transporte de materiales hasta una distancia media de 20 km.
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
RS0043       Ml  Tubería de pvc de 80 mm. en zanja.                              28,40
Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 80 mm. de diámetro interior
colocada sobre lecho de arena de río en zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales,
sin incluir la apertura de zanja. Herramientas y medios aux iliares.
VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
E04LE020     m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   9,78
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.
NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E04MM010     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  central                                  113,44
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso p.p. de encofrados, vertido ma-
nual, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE
CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,12
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE.
UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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HE0021       M3  M3  hormigón HM - 20/P/40, con cemento CEM II/A-P 32,5 R central 93,92
M3 de hormigón en masa HM - 15/P/40, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,  arena de río y ári-
do rodado de tamaño máximo 40 mm, para limpieza, rellenos, etc, fabricado y puesto en obra
con hormigonera de 250 l., incluido p.p. de encofrado necesario para sujección inferior de cerca-
do en zonas rocosas irregulares.
NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
RS0065       Ud  Pozo recogida aguas de desinfección de 80x80x80 c m.            337,02
Ud de pozo 80x80x80 cm. de dimensiones interiores, prefabricado de hormigón, incluso p.p. de
tuberia de PVC en entrada, aliv iadero, desagüe de fondo y  tapa con cerco de fundición, herra-
mientas y medios aux iliares.
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con DOS
CÉNTIMOS
SA0052       Ml  Cerramiento de malla metálica, entramado 50/2.7 (h = 1,7 m.)    17,67
M. de cerramiento colocado en terrenos de dificil topografia, con malla metálica galvanizada de
simple torsión, entramado 50/2.7mm de 1,70 cm de altura ( 1,5 m de altura libre y 20 cm para
anclar a terreno o a base de hormigón), sobre postes d = 48 mm distanciados 2.5 m y tornapun-
tas d = 40 mm, todos ellos en tubo de acero galvanizado, incluso tensores y  demás accesorios
herramientas y medios auxiliares. Incluye anclados especiales en zonas rocosas donde la zapa-
ta de hormigón resulte inestable. Totalmente colocada.
DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SA0066       Ud  Puerta sin zócalo malla soldada galvanizada, L=4 m y h=1,5 m    322,23
Ud de puerta de paso, de 2 hojas, en cerramiento metálico, sin zócalo de 4 m de longitud y 1,5
m de altura libre, construida con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de
48 mm de diámetro, montada sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48
mm de diámetro, con tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con hor-
migón HM- 20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, herramientas y  medios aux iliares.
TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
ZV0242       Ml  Traviesas de madera asentadas sobre el terreno.                 10,65
Tope en muelle descarga formado por linea traviesas o postes de diametro 17-20 cm., de madera
tratada procedente de recuperación, asentados directamente sobre el terreno sin aglomerante y
anclados mediante pernos de barra de acero hincada al terreno 50 cm. y  roscados a maderas,
incluso herramientas y  medios auxiliares.
DIEZ  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SE01         Ud  Cartel informativo riesgos laborales                            87,00
Cartel informativo de obra de caracteristicas según normas de identidad corporativa del Gobierno
de Aragón y Departamento de Medio Ambiente. Completamente instalado, matenimiento durante
todo el periodo de permanencia obligatoria.
OCHENTA Y SIETE  EUROS
COMPL01      Ud  Material complementario y herramienta manejo muladar            500,00
aterial complementario manejo de este punto de alimentación compuesto por enganches para re-
molque basculante a vehículo todo terreno, herramienta para descarga y esparcido de alimenta-
ción y de residuos y accesorios. A justificar hasta la cantidad asignada.
QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO CAP 2 CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO DE AVES                               
E0442        M3  Exc.zanj.t.co.bla.<1.5m,m/man                                   25,63
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura con roca, realizada con medios manua-
les hasta una profundidad máx ima de 50 m, incluso limpieza y  erosionado del fondo de roca para
recibir cimiento y  extracción de materiales sueltos a los bordes. Medida en perfil natural.
VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E0466        M3  Relleno y compact.man.gravas                                    19,08
M3 de relleno de grava gruesa por medios mecanicos en trasdos de muro o base de soleras, in-
cluso compactado de base y  ex tendido con medios manuales.
Medido el volumen teórico y  ejecutado
DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E0501        Kg  Ac.barr.corr.B-400S cimen                                       1,20
Acero en barras corrugadas B 400S para elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colo-
cación y  p.p. de atado con alambre recocido y  separadores, puesto en obra según instrucción
EHE. Medido en peso nominal.
UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E0520        M3  Hormigón HA-25 zapatas,encep                                    91,81
Hormigón HA-25 en zapatas y  encepados con árido rodado de diámetro máx imo 20mm, cemen-
to CEM1, y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción
EHE, incluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen a excavación
teórica llena.
NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
E0536        M2  Sol.horm.masa HM-20,e=15cm./                                    18,78
Solera de hormigón en masa HM-20, formada por compactado de base, solera de 15cm de es-
pesor, y  p.p. de junta dilatación y  de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.
DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E0470        Ml  Apertura camino 2 m, minusválidos                               70,58
Apertura de camino de 2 m. de anchura en terrenos de consistencia dura con un 10%  de roca
blanda formado fundamentalmente por rellenos compactados y  contención lateral con mamposte-
ria a piedra seca, incluido perfilado de superficie, refino y  compactación superficial. Con pendien-
te para acceso minuválidos hasta el interiuor del centro.
SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E0727        Kg  Ac.d.nat.barr.corr.B-400S                                       1,20
Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B-400S para elementos estructurales varios,
incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores; puesto
en obra según EHE. Medido en peso nominal.
UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E0740        M3  Horm.HA-25 zunchos cons.plás                                    151,03
Hormigón HA-25 en jácenas, ZUNCHOS O dinteles, con árido rodado de diámetro máximo
20mm, consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza
de fondos, picado y  curado; construído según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.
CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
E0716        Ud  Placa anclaje cimentación                                       10,49
Placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras lisas de acero AE215L de 18 o 20 mm.
s/planos, con patillas de anclaje y  roscados, incluso corte, elaboración y  montaje, imprimación
con 40 micras de minio al plomo y  p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construí-
do según normas MV-102, 103, 104, 106 y NTE/EAS. Medido el peso nominal.
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E0765        Ml  Tub.estruct.formac.pil. 125/4                                   26,25
Pilar de tubo estructural 125/4, incluso corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con 40
micras de minio al plomo y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base, casquillos y  piezas es-
peciales; construído según normas MV-102, 103, 104 y NTE/EAS. Medido el peso nominal.
VEINTISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E2715        M2  Fabr.piedr+bloq.caread.e=40cm                                   190,75
Fábrica mixta formada por mamposteria, careada y  rejuntada sin rehundir,  trasdosada de bloque
hormigón 10x20x50 cm., tomada con mortero bastardo de cal y   cemento, incluidos enfoscado
interior con mortero bastardo y p.p. de formación de esquinas, jambas, peldaños, solaretes, lim-
pieza y  cepillado de la superficie terminada. Medida la unidad ejecutada deduciendo huecos ma-
yores de 2 m2.
CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E2714        M3  Mampost.piedra pilares caread                                   615,82
Fábrica de mampostería de piedra, en pilares >= 40 cm. de lado, de igual calidad a la utilizada en
la construcción tradicional de la zona, careada y rejuntada con mortero bastardo, tomada con
mortero de cemento 1:5, incluso p.p. de piezas armeras en esquinas, jambas ,limpieza y  cepilla-
do de superficie terminada. Medida la unidad ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 m2.
SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
E0754        M2  Forjado madera rollizos CCA                                     89,63
Forjado de madera tratada en autoclave con sales CCA y posterior tratado con fungicida decora-
tivo acrílico (una mano, color a elegir) en las superficies v istas. formada por rollizos ø17 a 20
cm., colocados a 56-60 cm. de intereje y  preparados para recibir tablazón, de madera de pino
seca, clase extra/100, y tabla de 30 mm. de espesor colocada a tope, para una luz max ima de 4
m.Incluido p.p. de durmientes cercha central y pernos de anclaje a  zuncho de hormigón armado.
Medida la superficie terminada.
OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E0986        M2  Cubierta teja vieja curva cer                                   45,28
Faldón de teja v ieja curva de cerámica de buena calidad, formato aragonés, procedentes de de-
moliciones, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud
de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p. de cumbreras, bordes li-
bres, alerados, bocateja y recibido de una de cada cinco hiladas perpendiculares al alero con
mortero M-20 (1:8). Medido en proyección horizontal de fuera a fuera de paredes.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
E0934        Ud  Teja nido especial cernic.p.                                    10,22
Teja nido especial para cernicalo primilla, de forma y dimensiones según instrucciones de la di-
rección de la obra. Medida la unidad colocada.
DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E1596        M2  Pavimento losas irreg.piedra                                    40,20
Pavimento de losas irregulares de piedra recibidas con mortero de cemento 1:6, incluso enlecha-
do con mortero 1:1. Medida la superficie terminada.
CUARENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E2707        Ml  Peldaño piedra 20*30 cm.                                        68,34
Peldaño de 20*30 cm. de sección, en piedra canteada y poco labrada, tomado con mortero de
cemento 1:5. Medida la unidad terminada.
SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E13K010      m2  Cerramiento madera, observatorio fauna                          118,26
Cerramiento de observatorio de aves formado por estructura y  entrepaños de tabla machiembra-
da, 22 mm., de  madera de pinodel país 1ª sin nudos, con zonas fijas y  practicables ciegas, tra-
tado a poro abierto con fungicida insecticida acrílico,  herrajes de colgar y de cierre en acero pa-
vonado para las zonas practicables montado y con p.p. de medios aux iliares.
CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
MOB          Ud  Acondicionamiento interior madera                               620,00
Acondicionamiento interior formado por: bancos y baldas de apoyo, de madera tratada, aptos pa-
ra observadores discapacitados y  apoyo de aparatos de observación. Incluido confección y co-
locación de carteles interpretativos de las especies de aves. Medida la unidad terminada y  de
acuerdo con las instrucciones del promotor y  dirección de la obra. A justificar hasta la cantidad
asignada en la presente partida.
SEISCIENTOS VEINTE  EUROS
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CAPÍTULO CAP 3 SEGURIDAD - SALUD Y VARIOS                                      
SEG1         Ud  Gastos seguridad y salud total obra                             310,00
Gastos seguridad y  salud para todo el periodo de ejecución de la obra, incluida señalización ex-
terior.  De acuerdo con lo especificado en el Estudio de Seguridad y  Salud del proyecto  y nor-
mativa en v igor. A justificar hasta la cantidad asignada en la presente partida.
TRESCIENTOS DIEZ  EUROS
SE01         Ud  Cartel informativo riesgos laborales                            87,00
Cartel informativo de obra de caracteristicas según normas de identidad corporativa del Gobierno
de Aragón y Departamento de Medio Ambiente. Completamente instalado, matenimiento durante
todo el periodo de permanencia obligatoria.
OCHENTA Y SIETE  EUROS
SE02         Ud  Placa identificativa                                            120,00
Placa identificativa de materiales y  caracteristicas metálica de acuerdo con las normas de identi-
dad corporativa del Gobierno de Aragón y Departamento de Medio Ambiente y Decreto
207/2005. Colocado según instrucciones de la Dirección de la obra.
CIENTO VEINTE  EUROS
TASA01       Ud  Importe licencia de obra e impuestos municipales obras aprox. 3% 1.100,00
Importe licencia de obra e impuestos municipales obras aprox. 4%  sobre el presupuesto de eje-
cución material. A justificar
MIL CIEN  EUROS
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CAPÍTULO CAP 1 CONSTRUCCIÓN PUNTO ALIMENTACIÓN NECRÓFAGAS                      
ET0006       M3  M3 desmonte cualquier terreno p/n roca, medios mecánicos.       
M3 de desmonte y  terraplenado de tierras a cielo abierto, en apertura de caminos o explanaciones,
en cualquier clase de terreno incluido roca suelta, con presencia poca o nula presencia de roca firme,
con medios mecánicos, incluido el transporte hasta una distancia media de 1 km. y  el ex tendido de
los productos.
Perímetro 1 270,00 2,50 0,50 337,50
Camino 1 60,00 4,00 0,35 84,00
421,50 1,87 788,21
CF0012       Ml  Ml. refino y planeo del camino con  apertura de cunetas, en  t. 
Ml de refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el
talud exterior y 2:1 en el interior y con una profundidad máxima de 40 cm El movimiento de tierras
es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Este precio co-
rresponde a una anchura máx ima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno
franco, incluidas herramientas y medios aux iliares.
400,00 0,46 184,00
CF0019       M2  M2 compac. y riego p. fundación en terrenos A4-A7, 95% PN d < 3 
M2 de compactación y  riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos
entre A-4 y A-7 (H.R.B.). Densidad exigida del 95%  del Proctor Normal y  dosificación indicativa de
80 l/m3 compactado, incluido el transporte de agua para riego a una distancia máxima de 3 km, he-
rramientas y  medios auxiliares.
1 400,00 4,00 1.600,00
1.600,00 0,26 416,00
CF0022       M3  Construcción 1 m3. subbase con zahorra natural clasificada t.m.<
Construcción de un m3. de subbase con zahorra natural clasificada, de tamaño menor de 5 cm,
mezclada , extendida y  perfilada con motoniveladora, regada a la humedad óptima de 80 l./m3 y
compactada por tongadas hasta una densidad el 95%  del Proctor modificado, para una distancia má-
x ima del agua y  los materiales de 3 Km, incluidas herramientas y medios aux iliares.
camino 1 400,00 4,00 0,10 160,00
160,00 6,53 1.044,80
ET0018       M3  M3 de excavación mec. en zanja y cimentaciones (p.<2m.), y exten
M3 de excavación en zanja y  cimentaciones con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno
excepto roca, hasta 1 m. de profundidad, con extracción de los productos al borde de la excavación,
incluidos agotamientos, ulterior relleno si procede, transporte hasta una distancia media de 1 Km., y
extendido de las tierras.
1 270,00 0,30 0,30 24,30
24,30 13,02 316,39
ET0080       M3  M3 de explanada mejorada con zahorra, incl. transp. mat.        
M3 de explanada mejorada, a base de zahorra, en coronación de terraplenes y zonas de rodadura,
incluso transporte de materiales hasta una distancia media de 20 km.
1 30,00 30,00 0,15 135,00
135,00 9,92 1.339,20
RS0043       Ml  Tubería de pvc de 80 mm. en zanja.                              
Ml de tubería de PVC sanitario, con unión en copa lisa para pegar de 80 mm. de diámetro interior co-
locada sobre lecho de arena de río en zanja, incluso parte proporcional de piezas especiales, sin in-
cluir la apertura de zanja. Herramientas y  medios auxiliares.
15,00 28,40 426,00
E04LE020     m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   
Encofrado y  desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.
2 10,00 0,50 10,00
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E04MM010     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  central                                  
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso p.p. de encofrados, vertido manual,
v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM y  EHE
1 11,20 4,00 0,20 8,96
2 9,60 0,20 0,45 1,73
10,69 113,44 1.212,67
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.
laterales: largos 10 9,60 0,89 85,44
laterales: horquillas/20cm. 96 1,20 0,22 25,34
solera 11,50 k/m2 1 11,20 4,00 11,50 515,20
625,98 1,12 701,10
HE0021       M3  M3  hormigón HM - 20/P/40, con cemento CEM II/A-P 32,5 R central
M3 de hormigón en masa HM - 15/P/40, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,  arena de río y árido ro-
dado de tamaño máx imo 40 mm, para limpieza, rellenos, etc, fabricado y  puesto en obra con hormi-
gonera de 250 l., incluido p.p. de encofrado necesario para sujección inferior de cercado en zonas ro-
cosas irregulares.
24,00 93,92 2.254,08
RS0065       Ud  Pozo recogida aguas de desinfección de 80x80x80 c m.            
Ud de pozo 80x80x80 cm. de dimensiones interiores, prefabricado de hormigón, incluso p.p. de tu-
beria de PVC en entrada, aliv iadero, desagüe de fondo y tapa con cerco de fundición, herramientas
y  medios auxiliares.
1,00 337,02 337,02
SA0052       Ml  Cerramiento de malla metálica, entramado 50/2.7 (h = 1,7 m.)    
M. de cerramiento colocado en terrenos de dificil topografia, con malla metálica galvanizada de sim-
ple torsión, entramado 50/2.7mm de 1,70 cm de altura ( 1,5 m de altura libre y  20 cm para anclar a
terreno o a base de hormigón), sobre postes d = 48 mm distanciados 2.5 m y tornapuntas d = 40
mm, todos ellos en tubo de acero galvanizado, incluso tensores y demás accesorios herramientas y
medios auxiliares. Incluye anclados especiales en zonas rocosas donde la zapata de hormigón re-
sulte inestable. Totalmente colocada.
270,00 17,67 4.770,90
SA0066       Ud  Puerta sin zócalo malla soldada galvanizada, L=4 m y h=1,5 m    
Ud de puerta de paso, de 2 hojas, en cerramiento metálico, sin zócalo de 4 m de longitud y 1,5 m de
altura libre, construida con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro, montada sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diáme-
tro, con tornapuntas de 50 mm. empotrados en hormigón. Incluso recibido con hormigón HM-
20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, herramientas y  medios aux iliares.
1,00 322,23 322,23
ZV0242       Ml  Traviesas de madera asentadas sobre el terreno.                 
Tope en muelle descarga formado por linea trav iesas o postes de diametro 17-20 cm., de madera tra-
tada procedente de recuperación, asentados directamente sobre el terreno sin aglomerante y ancla-
dos mediante pernos de barra de acero hincada al terreno 50 cm. y  roscados a maderas, incluso he-
rramientas y  medios auxiliares.
30,00 10,65 319,50
SE01         Ud  Cartel informativo riesgos laborales                            
Cartel informativo de obra de caracteristicas según normas de identidad corporativa del Gobierno de
Aragón y  Departamento de Medio Ambiente. Completamente instalado, matenimiento durante todo el
periodo de permanencia obligatoria.
1,00 87,00 87,00
COMPL01      Ud  Material complementario y herramienta manejo muladar            
aterial complementario manejo de este punto de alimentación compuesto por enganches para remol-
que basculante a vehículo todo terreno, herramienta para descarga y esparcido de alimentación y de
residuos y  accesorios. A justificar hasta la cantidad asignada.
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1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPÍTULO CAP 1 CONSTRUCCIÓN PUNTO ALIMENTACIÓN NECRÓFAGAS.................................... 15.165,80
Página 17
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Prop.de construcc. de punto de alimentación de aves necrófagas  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP 2 CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO DE AVES                               
E0442        M3  Exc.zanj.t.co.bla.<1.5m,m/man                                   
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura con roca, realizada con medios manuales
hasta una profundidad máx ima de 50 m, incluso limpieza y  erosionado del fondo de roca para recibir
cimiento y  extracción de materiales sueltos a los bordes. Medida en perfil natural.
2 6,60 0,50 0,40 2,64
2 3,92 0,50 0,40 1,57
4,21 25,63 107,90
E0466        M3  Relleno y compact.man.gravas                                    
M3 de relleno de grava gruesa por medios mecanicos en trasdos de muro o base de soleras, incluso
compactado de base y extendido con medios manuales.                                                      Me-
dido el volumen teórico y ejecutado
1 6,20 3,52 0,15 3,27
3,27 19,08 62,39
E0501        Kg  Ac.barr.corr.B-400S cimen                                       
Acero en barras corrugadas B 400S para elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-
ción y p.p. de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según instrucción EHE.
Medido en peso nominal.
D16 10 7,00 1,59 111,30
10 4,30 1,59 68,37
179,67 1,20 215,60
E0520        M3  Hormigón HA-25 zapatas,encep                                    
Hormigón HA-25 en zapatas y encepados con árido rodado de diámetro máximo 20mm, cemento
CEM1, y  consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, in-
cluso p.p. de limpieza de fondos, v ibrado y curado. Medido el volumen a excavación teórica llena.
2 6,60 0,50 0,40 2,64
2 3,92 0,50 0,40 1,57
4,21 91,81 386,52
E0536        M2  Sol.horm.masa HM-20,e=15cm./                                    
Solera de hormigón en masa HM-20, formada por compactado de base, solera de 15cm de espesor,
y  p.p. de junta dilatación y  de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.
1 6,20 3,52 21,82
21,82 18,78 409,78
E0470        Ml  Apertura camino 2 m, minusválidos                               
Apertura de camino de 2 m. de anchura en terrenos de consistencia dura con un 10%  de roca blan-
da formado fundamentalmente por rellenos compactados y contención lateral con mamposteria a pie-
dra seca, incluido perfilado de superficie, refino y compactación superficial. Con pendiente para acce-
so minuválidos hasta el interiuor del centro.
15,00 70,58 1.058,70
E0727        Kg  Ac.d.nat.barr.corr.B-400S                                       
Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B-400S para elementos estructurales varios, inclu-
so corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido y  separadores; puesto en obra
según EHE. Medido en peso nominal.
d16 10 7,00 1,56 109,20
10 4,30 1,56 67,08
d12 4 7,00 0,89 24,92
4 4,30 0,89 15,31
216,51 1,20 259,81
E0740        M3  Horm.HA-25 zunchos cons.plás                                    
Hormigón HA-25 en jácenas, ZUNCHOS O dinteles, con árido rodado de diámetro máximo 20mm,
consistencia plástica, elaborado, transportado y  puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos,
picado y curado; construído según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.
2 6,60 0,30 0,22 0,87
2 3,92 0,30 0,22 0,52
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1,39 151,03 209,93
E0716        Ud  Placa anclaje cimentación                                       
Placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras lisas de acero AE215L de 18 o 20 mm. s/pla-
nos, con patillas de anclaje y roscados, incluso corte, elaboración y  montaje, imprimación con 40 mi-
cras de minio al plomo y  p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construído según nor-
mas MV-102, 103, 104, 106 y  NTE/EAS. Medido el peso nominal.
4,00 10,49 41,96
E0765        Ml  Tub.estruct.formac.pil. 125/4                                   
Pilar de tubo estructural 125/4, incluso corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con 40 micras
de minio al plomo y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y  base, casquillos y  piezas especiales;
construído según normas MV-102, 103, 104 y NTE/EAS. Medido el peso nominal.
4 2,20 8,80
8,80 26,25 231,00
E2715        M2  Fabr.piedr+bloq.caread.e=40cm                                   
Fábrica mixta formada por mamposteria, careada y rejuntada sin rehundir,  trasdosada de bloque hor-
migón 10x20x50 cm., tomada con mortero bastardo de cal y   cemento, incluidos enfoscado interior
con mortero bastardo y p.p. de formación de esquinas, jambas, peldaños, solaretes, limpieza y cepi-
llado de la superficie terminada. Medida la unidad ejecutada deduciendo huecos mayores de 2 m2.
s 1 7,00 1,05 7,35
n 1 3,30 1,05 3,47
1 3,70 2,50 9,25
e 1 4,32 1,05 4,54
1 4,32 0,60 2,59
o 1 2,68 2,50 6,70
1 4,32 0,60 2,59
36,49 190,75 6.960,47
E2714        M3  Mampost.piedra pilares caread                                   
Fábrica de mampostería de piedra, en pilares >= 40 cm. de lado, de igual calidad a la utilizada en la
construcción tradicional de la zona, careada y  rejuntada con mortero bastardo, tomada con mortero
de cemento 1:5, incluso p.p. de piezas armeras en esquinas, jambas ,limpieza y cepillado de super-
ficie terminada. Medida la unidad ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 m2.
4 0,40 0,40 1,05 0,67
0,67 615,82 412,60
E0754        M2  Forjado madera rollizos CCA                                     
Forjado de madera tratada en autoclave con sales CCA y  posterior tratado con fungicida decorativo
acrílico (una mano, color a elegir) en las superficies v istas. formada por rollizos ø17 a 20 cm., colo-
cados a 56-60 cm. de intereje y preparados para recibir tablazón, de madera de pino seca, clase ex-
tra/100, y  tabla de 30 mm. de espesor colocada a tope, para una luz max ima de 4 m.Incluido p.p. de
durmientes cercha central y  pernos de anclaje a  zuncho de hormigón armado. Medida la superficie
terminada.
2 7,20 2,60 37,44
37,44 89,63 3.355,75
E0986        M2  Cubierta teja vieja curva cer                                   
Faldón de teja v ieja curva de cerámica de buena calidad, formato aragonés, procedentes de demoli-
ciones, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la te-
ja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p. de cumbreras, bordes libres, alera-
dos, bocateja y  recibido de una de cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M-20
(1:8). Medido en proyección horizontal de fuera a fuera de paredes.
37,44 45,28 1.695,28
E0934        Ud  Teja nido especial cernic.p.                                    
Teja nido especial para cernicalo primilla, de forma y dimensiones según instrucciones de la direc-
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E1596        M2  Pavimento losas irreg.piedra                                    
Pav imento de losas irregulares de piedra recibidas con mortero de cemento 1:6, incluso enlechado
con mortero 1:1. Medida la superficie terminada.
21,82 40,20 877,16
E2707        Ml  Peldaño piedra 20*30 cm.                                        
Peldaño de 20*30 cm. de sección, en piedra canteada y poco labrada, tomado con mortero de ce-
mento 1:5. Medida la unidad terminada.
1,25 68,34 85,43
E13K010      m2  Cerramiento madera, observatorio fauna                          
Cerramiento de observatorio de aves formado por estructura y  entrepaños de tabla machiembrada,
22 mm., de  madera de pinodel país 1ª sin nudos, con zonas fijas y  practicables ciegas, tratado a
poro abierto con fungicida insecticida acrílico,  herrajes de colgar y de cierre en acero pavonado para
las zonas practicables montado y  con p.p. de medios auxiliares.
s 2 2,90 1,00 5,80
n 1 2,90 1,00 2,90
e 2 1,56 1,00 3,12
11,82 118,26 1.397,83
MOB          Ud  Acondicionamiento interior madera                               
Acondicionamiento interior formado por: bancos y  baldas de apoyo, de madera tratada, aptos para
observadores discapacitados y apoyo de aparatos de observación. Incluido confección y colocación
de carteles interpretativos de las especies de aves. Medida la unidad terminada y  de acuerdo con
las instrucciones del promotor y dirección de la obra. A justificar hasta la cantidad asignada en la pre-
sente partida.
1,00 620,00 620,00
TOTAL CAPÍTULO CAP 2 CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO DE AVES ......................................................... 18.439,21
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CAPÍTULO CAP 3 SEGURIDAD - SALUD Y VARIOS                                      
SEG1         Ud  Gastos seguridad y salud total obra                             
Gastos seguridad y salud para todo el periodo de ejecución de la obra, incluida señalización ex terior.
De acuerdo con lo especificado en el Estudio de Seguridad y  Salud del proyecto  y normativa en v i-
gor. A justificar hasta la cantidad asignada en la presente partida.
2,00 310,00 620,00
SE01         Ud  Cartel informativo riesgos laborales                            
Cartel informativo de obra de caracteristicas según normas de identidad corporativa del Gobierno de
Aragón y  Departamento de Medio Ambiente. Completamente instalado, matenimiento durante todo el
periodo de permanencia obligatoria.
2,00 87,00 174,00
SE02         Ud  Placa identificativa                                            
Placa identificativa de materiales y caracteristicas metálica de acuerdo con las normas de identidad
corporativa del Gobierno de Aragón y Departamento de Medio Ambiente y Decreto 207/2005. Colo-
cado según instrucciones de la Dirección de la obra.
2,00 120,00 240,00
TASA01       Ud  Importe licencia de obra e impuestos municipales obras aprox. 3%
Importe licencia de obra e impuestos municipales obras aprox. 4%  sobre el presupuesto de ejecu-
ción material. A justificar
1,00 1.100,00 1.100,00
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP 1 CONSTRUCCIÓN PUNTO ALIMENTACIÓN NECRÓFAGAS.............................................................................. 15.165,80 42,43
CAP 2 CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO DE AVES ................................................................................................. 18.439,21 51,59
CAP 3 SEGURIDAD - SALUD Y VARIOS .................................................................................................................... 2.134,00 5,97
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 35.739,01
13,00% Gastos generales ......................... 4.646,07
6,00% Beneficio industrial ........................ 2.144,34
SUMA DE G.G. y  B.I. 6.790,41
18,00% I.V.A........................................... 7.655,30 7.655,30
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 50.184,72
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 50.184,72
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI-
MOS
Huesca, a junio de 2010.
Conforme EL AUTOR
                                                                Fdo.: Adrían Belv er Mateo                                 
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